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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice

Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462

NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  

Dyrektor           tel.032/ 245-34-40

                         tel.032 /770-77-84

Kadry               tel. 032/245-25-54

Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28
Świętochłowice, dnia 12 sierpnia 2010 r.
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Dotyczy:          przetargu nieograniczonego na przebudowę dźwigu szpitalnego  w Pawilonie 
                         Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb 
                          osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu; nr 
                          sprawy: 31/ZA/10.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Rozdziale 2- Opisie przedmiotu zamówienia: 

„Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w dwóch etapach;

· I etap wykonanie dokumentacji projektowej - do trzech tygodni od daty podpisania umowy

· II etap- pozyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz realizacja projektu zgodnie
 z uzyskanymi decyzjami jak również wykonaną dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu ewentualnych weryfikacji projektu przez Zamawiającego."

Kompleksowe zakończenie realizacji zamówienia, w tym pozyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, dopuszczającej dźwig po przebudowie do użytkowania winno nastąpić nie później niż do dnia 5 listopada 2010r. z gwarancją jakości dotyczącą przedmiotu zamówienia udzieloną na okres 60 miesięcy.”

nadając mu brzmienie:

„Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w dwóch etapach:

· I etap wykonanie dokumentacji projektowej - do trzech tygodni od daty podpisania umowy

· II etap- pozyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz realizacja projektu zgodnie
 z uzyskanymi decyzjami jak również wykonaną dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu ewentualnych weryfikacji projektu przez Zamawiającego."

Kompleksowe zakończenie realizacji zamówienia, w tym pozyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, dopuszczającej dźwig po przebudowie do użytkowania winno nastąpić nie później niż do dnia 5 listopada 2010r. z gwarancją jakości dotyczącą przedmiotu zamówienia udzieloną na okres 36 miesięcy.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Rozdziale 2- Opisie przedmiotu zamówienia: 

„W okresie 60 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag” Wykonawca zapewnia na własny koszt konserwację windy i naprawy objęte tym okresem gwarancyjnym.”

nadając mu brzmienie:

W okresie 36 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag” Wykonawca zapewnia na własny koszt konserwację windy i naprawy objęte tym okresem gwarancyjnym.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym:

„Roboty budowlano- montażowe i roboty instalacyjne wraz z  dostawą nowego dźwigu, odbiorem przez UDT w Katowicach, w tym również sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy  dźwigu  w Pawilonie Chirurgii  A wraz z demontażem aktualnie użytkowanego dźwigu oraz gwarancją jakości w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”.

nadając mu brzmienie:

„Roboty budowlano- montażowe i roboty instalacyjne wraz z  dostawą nowego dźwigu, odbiorem przez UDT w Katowicach, w tym również sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy  dźwigu  w Pawilonie Chirurgii  A wraz z demontażem aktualnie użytkowanego dźwigu oraz gwarancją jakości w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w Załączniku nr 2- Wzorze umowy:

„§15

1. Wykonawca   udziela na    wykonany przedmiot   umowy gwarancji na okres 60 miesięcy oraz    zapewni    wykonywanie konserwacji  i napraw gwarancyjnych  dźwigu w     pełnym zakresie   wraz  z  materiałami eksploatacyjnymi przez 60 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”, tj.  w okresie udzielonej gwarancji.”

Nadając mu brzmienie:

„§15

1. Wykonawca   udziela na    wykonany przedmiot   umowy gwarancji na okres 36 miesięcy oraz    zapewni    wykonywanie konserwacji  i napraw gwarancyjnych  dźwigu w pełnym zakresie   wraz  z  materiałami eksploatacyjnymi przez 36 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”, tj.  w okresie udzielonej gwarancji.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6- Programu funkcjonalno-użytkowego. Poprawiona wersja dostępna jest na stronie internetowej: www.zoz.net.pl.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert przebudowę dźwigu szpitalnego 
w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb  osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu; nr sprawy: 31/ZA/10, na dzień 23.08.20410 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2010. r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).

