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Zespół  Opieki Zdrowotnej  w Świętochłowicach  Spółka  z  o.o. 
41-605 Świętochłowice , ul.Chorzowska 36-38 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129 z 
późn. zmianami). 

Nazwa zamówienia: 
„PRZEBUDOWA  WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU  ORAZ BUDOWA 

PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W TRYBIE   
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ”realizowana  w ramach zadania „ Izba przyjęć 

jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu 
 i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach Sp.z o.o.” 
 

Kody zamówienia a wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji bud. 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

4511100 - 8  Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod  budowę  – Roboty 
                     zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;roboty ziemne . 

45000000-7 Roboty budowlane 

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 
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3.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  
 (zgodnie z § 16 i 18  Rozporządzenia) 
3.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . 
 (zgodnie z § 18 ust. 1  pkt. 1 Rozporządzenia) 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej z STWiOR , przedmiarów robót , kosztorysów inwestorskich , 
uzyskanie decyzji administracyjnych   „ jak pozwolenie na budowę” , „pozwolenie na 
użytkowanie ”, zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy, kierowników robót   
oraz roboty budowlane polegające na przebudowie  wejścia głównego do 
budynku  oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych  przy budynku 
administracyjnym szpitala  w trybie  „zaprojektuj  i wybuduj” w Zespole  Opieki 
Zdrowotnej  w Świętochłowicach  Spółka  z  o.o. , 
 41-605 Świętochłowice , ul.Chorzowska 36-38 
 
Obszar  podlegający przebudowie  to wejście główne - schody zewnętrzne i część 
spocznikiem budynku administracyjnego szpitala , przyległe chodniki dla pieszych, 
powierzchnie biologicznie czynne przeznaczone pod budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. 
Istniejące schody zewnętrzne wejścia głównego  nie spełniają obowiązujących 
przepisów określonych w WT - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych , jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r.  (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
Budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych a powinien być jako obiekt 
publiczny..  
Przemieszczanie się jednym wejściem pacjentów i stałych pracowników 
administracji oraz kadry medycznej sprzyja rozprzestrzenianiu się COVID-19. 
Budynek  posiada drugie wejście – boczne aktualnie  nieczynne  , które również nie 
jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych . 
Po realizacji  niniejszego zamówienia wejście główne  będzie służyć tylko pacjentom 
a podjazd  wszystkim osobom niepełnosprawnym ,pracownicy administracyjni   
I kadra medyczna będzie korzystać z wejścia bocznego , które Zamawiający 
udostępni.  
Powyższe rozwiązania oraz zainstalowane już urządzenie do pomiaru  temperatury 
 z automatyczną kontrolą dostępu  znacznie ograniczy rozprzestrzenianie się 
 COVD-19. 
 
3.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJĄCE WIELKOŚĆ  
           OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
                   (zgodnie z  § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia). 
Stan istniejący : 
schody żelbetowe , monolityczne o wymiarach 1,99mx1,33m=2,64m2 
chodnik dla pieszych do przebudowy  30,0m2 
powierzchnia biologicznie czynna 42,0,00m2 
razem  obszar opracowania : 74,64 m2 
Stan projektowany  : 
schody żelbetowe , monolityczne o wymiarach  1,67x2,80= 4,68m2 
spocznik żelbetowy – 1,51m2 
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chodnik dla pieszych do przebudowy  30,0m2 
podjazd dla osób niepełnosprawnych -27,21 m2 
powierzchnia biologicznie czynna  11,24m2 
razem  obszar opracowania : 74,64 m2 
Zakres robót budowlanych : 
- rozbiórka istniejącego biegu schodowego łącznie z okładziną z płytek typu gres 
   i stalowymi  balustradami . 
- rozbiórka  istniejącego  chodnika z płytek betonowych wzdłuż planowanego  
    odjazdu i przy schodach wejścia głównego , 
- przebudowa schodów i części spocznika do zgodności z WT, ułożenie nowych  
   płytek typu  gres  oraz montaż balustrad. 
- wybudowanie kompletnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
-  odtworzenie istniejącego  chodnika z płytek betonowych typu” polbruk” łącznie 
    z podbudową i obrzeżami chodnikowymi 
Parametry charakterystyczne i dokładne wymiary przedstawiono na rysunkach  :  
zał. Nr  2  i 3. 
 
3.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU  
          ZAMÓWIENIA. 
Na podstawie informacji podanych w punkcie 3.1 i  3.1.1. o aktualnym stanie 
elementów , wynikają następujące uwarunkowania 
1/ - Roboty budowlane należy prowadzić  w sposób ,który zapewni bezpieczny  
      dostęp do  obszaru przy budynku, . 
2/ -zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować trwałość  
      i odporność na warunki atmosferyczne o wysokich parametrach techniczno- 
      eksploatacyjnych   ; 
3/ -wszelkie roboty nie pogorszą  stanu obiektu  przyległego , nawierzchni , wszelkich  
      instalacji  , a  ewentualne  uszkodzenia  zostaną przez Wykonawcę naprawione ;  
4/ - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą  
      stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych  
      obiektów w ramach kompleksu szpitalna.; 
5/  - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób  
       postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z  Zamawiają 
        cym i   Inspektorem nadzoru inwestorskiego; 
6/  - materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego  
       Wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce  
       na ich składowanie; 
7/  - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych;  
        materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej  
        dziennego zużycia; 
8/ - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po  
       zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 
9/- teren przy budynku jest silnie uzbrojony w instalacje podziemne , więc  
     posadowienie  podjazdu i schodów należy  wykonać na stopach fundamentowych  
      omijając istniejące instalacje .  
 

3.1.3. OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO –  
          UŻYTKOWE. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY – p.t. „PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 
ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TRYBIE   ZAPROJEKTUJ 
 I WYBUDUJ ”  realizowana  w ramach zadania „ Izba przyjęć jako element  w strategii przeciwdziałania  
rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym  

w Świętochłowicach Sp.z o.o.”                                                                                                                  str. 5                                

 

 
Przebudowane schody wejścia głównego zapewnią bezpieczeństwo  użytkowania, 
co ochroni osoby poruszające się przed wypadkiem i zapewni  właściwe  i bezpie- 
czne warunki  ewakuacji  w przypadku pożaru .  
Przebudowa  schodów   i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych zapewni 
optymalne  i bezpieczne  warunki  dostępu do budynku  dla pacjentów, ograniczenie 
kontaktu   osób zapobiegnie  rozprzestrzenianiu się COVID-19 . 
 
3.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO   PRZEDMIOTU  
        ZAMÓWIENIA. 
3.2.1. Wymagania  zawartości dokumentacji projektowej. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi : 
1.Projekt budowlany złożony z : 
1.1.projekt zagospodarowania działki (PZD) 
1.2.Projekt architektoniczno-budowlany (PA-B) 
2.Projekt techniczny (PT) 
3.Projekt wykonawczy (PW) 
 
Wszystkie wymienione wyżej  rodzaje projektów wykonać  jako złożone kompletne 
opracowanie , które będzie spełniać wymagania dla poszczególnych typów 
projektów. 
Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami : 
a/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  
    poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 
b/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegół-  
    owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133  
    z późniejszymi zmianami), 
c//Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
    użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi  zmianami). 
d/Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim  
    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
    (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
Oraz pozostałymi wyszczególnionymi w pkt.4.2 oraz obowiązującymi normami oraz 
ustaleniami z Zamawiającym. 
2.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót STWiOR. 
Wykonać dla wszystkich asortymentów robót wg. poniższego rozporządzenia : 
c//Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
    użytkowego (Dz.U . z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi  zmianami). 
 
3.Przedmiary Robót i kosztorysy inwestorskie wykonać  zgodnie z : 
e/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  
    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
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   określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 . 
- oddzielnie dla poszczególnych asortymentów robót. 
Mapę do celów projektowych w formie papierowej i pliku dwg dostarczy Zamawiający  
w dniu podpisania umowy. 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych przebudowy obiektu Wykonawca 
wykona szczegółową inwentaryzacje obszaru obiektu objętego opracowaniem   
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu  z ekspertyzą techniczną , 
zaznaczonym zakresem wyburzeń i obszarami do przebudowy  . Inwentaryzacja 
będzie wchodzić  w skład opracowania projektowego – jako stan istniejący. 
 
W trakcie wykonywania projektu przebudowy Wykonawca  przedłoży 
Zamawiającemu Koncepcje Przebudowy  do sprawdzenia i  zatwierdzenia. 
Docelowa dokumentacje projektowa należy wykonać  wg. zatwierdzonej przez 
Zamawiającego koncepcji j.w.  
Projekty należy sporządzić  w  zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę), realizacji robót , sporządzenia 
przedmiarów robót . 
Opracowania projektowe  złożone z PZD,BA-B, PT i PW  wykonać  w 4 egz. w formie 
papierowej  z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień 
 Szczególnie z rzeczoznawcami  ppoż i sanitarnym. 
STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - wykonać w  2 egz. W formie 
papierowej. 
Komplet opracowania  dostarczyć w formie zapisu elektronicznego jako pliki pdf  
na płycie CD 2 egz.  
 Dokumentacja projektowa zawierać powinna m.in.: 
a/ wykonanie szczegółowych rozwiązań indywidualnych, które należy przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającemu w formie koncepcji do zatwierdzenia , 
b/szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem 
 i niezbędnymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót, 
załączniki formalno-prawne, 
c/ rysunki budowlane szczegółowe (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali  
zapewniającej  czytelność . 
d/ należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, 
    a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,  
    uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony    
     przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, 
e/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
f/ Dokumentacja powinna uwzględniać wykonanie robót w czynnym obiekcie , 
   na wydzielonych małych działkach roboczych , ponieważ szpital nie może  
   przerwać  świadczenia usług.  
 
3.2.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – 
użytkowym. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie 
branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu 
mają służyć . 
Wykonawca nie może wykorzystywać niedoprecyzowania  zakresu robót  
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w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast  
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odstępstwa  mające na celu poprawienie jakości robót  oraz  
poprawienia  funkcji  pomieszczeń  czy wartości technicznych urządzeń. 
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej 
w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za rozwiązania  w niej przewidziane.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 
Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji 
rozwiązań, wykonania własnych obliczeń konstrukcyjnych , badań i ekspertyz  itp.  
W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych 
przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie  zwiększonej 
ilości  i asortymentu  robót  Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia.  
 
3.2.3. Przygotowanie terenu budowy. 
Teren budowy  stanowi teren szpitala w obrębie budynku administracyjnego  , 
budynek posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże 
Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy. 
Podłączenie do mediów Wykonawca wykona na własny koszt. 
Zaplecze  kontenerowe na potrzeby socjalne i sanitarne pracowników , biuro 
budowy, magazyn materiałów  oraz magazyn  sprzętu , Wykonawca winien ustawić 
na terenie działki  w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego , na własny koszt.  
 
3.2.4. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, zagospodarowania  
          terenu  . 
   
a/ Fundamenty schodów i podjazdu : 
Monolityczne żelbetowe  z betonu C25 – wodoszczelny min W10, zbrojenie stal 
żebrowana klasy AIIIN. 
Fundamenty należy izolować  przez wilgocią  roztworem asfaltowym 2 x 
b/Bieg schodowy , dobudowany spocznik i elementy podjazdu : 
Wykonać jako monolityczne , żelbetowe z Beton C25 – wodoszczelny  min. W10.  
Wymiary schodów  w rzucie szer.1,67m , długość 2,8m , stopnie szer.35 cm i wys.15. 
Ilość stopni 9 < od 10 dopuszczonych w WT. 
Wymagane parametry techniczne  winny być zgodne z WT. 
c/ Balustrady schodów i podjazdu : 
Wykonać ze stali nierdzewnej  ,przęsła wypełnione prętami na słupkach : słupki z rur 
40-50mm w rozstawie 1,4-1,6 m , pręty wypełnienia pionowe 10-15 mm w rozstawie 
co 12 cm, pochwyt rura 40-50mm, pas dolny i górny ograniczający wypełnieni z rur 
24-32 mm. Wysokość balustrad podstawowych  1,1m. Na podjeździe dla osób 
niepełnosprawnych wykonać  dodatkowe pochwyty na wys. 0,75 i 0,9 m   wg  WT. 
Wymagane parametry techniczne  winny być zgodne z WT. 
d/Wykładziny z płytek : 
Na powierzchni schodów i spocznika  wykonać wykładzinę z płytek ceramicznych 
typu gres  o nasiąkliwości <0,5%,płytki  odporne na warunki atmosferyczne . 
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Płytki układać na kleju do płytek mrozoodpornym. Spoiny wypełnić zaprawą do  
fugowania   odporną na wodę i mróz. 
 
Powierzchnie płyty żelbetowej podjazdu zaimpregnować  wodochronnie,  
Bezbarwnym impregnatem do betonu lub  roztworem z żywicy epoksydowej. 
  
e/ Zagospodarowanie terenu  
Chodniki dla pieszych : szerokości 150 cm wykonać z kostki betonowej  typu 
„polbruk”  gr.6-8 cm układanej  na podsypce cem.piaskowej 3 cm  i podbudowie  
gr.10-15 cm z kruszywa łamanego naturalnego  średnic y 0-31,5mm, zgęszczonego 
mechanicznie .Obrzeża betonowe  6x30x100 cm ,osadzone w ławie betonowej 
 z betonu C15. 
Powierzchnia biologicznie czynna – wyrównać  gruntem pozostałym  z wykopów , 
następnie obsiać trawą . 
 
3.3. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.3.1.Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy  
z Zamawiającym, Dokumentacja Projektową oraz za jakość stosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacja Projektową, wymaganiami 
STWiOR, program zapewnienia jakości PZJ  oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt  wykona przekopy 
kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń  podziemnych.  
W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń 
na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z 
tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
je ująć w  Cenie  oferowanej. 
Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej w Dokumentacji 
projektowej ,PZJ , STWiOR  technologii i metod wykonania Robót, za które jest 
odpowiedzialny. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia w tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego 
jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 
Jeśli będzie wymagane : 
Wykonawca na własny koszt zapewni (zatrudni) geodetę  uprawnionego który : 
-założy niezbędne do realizacji robót  punkty geodezyjne ( repery robocze) a 
kierownik budowy  wpisze do Dziennika Budowy  dane lokalizacji reperu, rzędne 
wysokościowe,  
-wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacja projektową- zapewni stałą 
obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót i wykona geodezyjna dokumentację 
powykonawczą. 
Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym  i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie  
w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu 
punktów geodezyjnych powiadomić odpowiednie instytucje. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymaganiami i rzędnymi  
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określonymi w dokumentacji Projektowej, STWiOR lub przekazanymi na piśmie  
przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektor nadzoru   
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Następstwa  
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   
i wyznaczeniu Robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed 
przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. 
Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć   
w Cenie ofertowej (Kontraktowej). 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących 
mediów  i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.).  
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie 
ofertowej (Kontraktowej). 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w Dokumentacji projektowej  i STWiOR  także w związanych w normach , 
wytycznych, zarządzeniach itp. 
 Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego  uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, tolerancje  występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z realizacji innych podobnych obiektów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia  inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż 
 w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
W przypadku  zmiany na terenie budowy warunków posadowienia tz. stwierdzenia 
zalegania gruntu nienośnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe  
oraz  poziomu wód gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem  sieci 
wodociągowej przez Wykonawcę  inspektor nadzoru inwestorskiego z projektantem 
wpisem do dziennika budowy określą  niezbędne zmiany w konstrukcji fundamentów 
i sposobie posadowienia .Zgodnie  obowiązującymi przepisami taką zmianą określa 
się jako nieistotną .Za wykonane i potwierdzone roboty  zamienne lub dodatkowe w 
tym zakresie Wykonawcy nie przysługuje  wynagrodzenie dodatkowe.  
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata za  konieczne 
przerwy w realizacji robót , bez względu kto je  spowodował.    
 
Kierownik budowy i kierownicy robót , realizują roboty objęte zamówieniem – 
projektem  w imieniu Zamawiającego podlegają Zamawiającemu , winni być 
obecni na budowie w trakcie  realizacji robót  oraz muszą być dostępni dla 
inspektorów nadzoru inwestorskiego codziennie min. 1 godzina robocza .Brak 
kierowników na budowie może być potraktowany jako zaniedbanie 
obowiązków  i niewykonywanie umowy należycie. 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań w STWiOR  
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podlegają rozbiórce oraz powinny być wykonane ponownie na koszt i staraniem  
Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania się do  
wymagań Warunków Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagań  
w STWiOR  Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujący m.in.: 
 
ad.1 dostarczenie, instalację i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń 
zabezpieczających   plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp. 
ad.2. utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic 
informacyjnych   oraz  wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów 
 i organizacje ruchu 
ad.3. projekt organizacji ruchu na czas budowy 
ad.4. geodezyjną i budowlaną dokumentacje powykonawczą w trzech 
egzemplarzach   z wpisaniem do zasobów geodezyjnych danego Starostwa 
Powiatowego 
ad.5.inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacją zadania  
ad.6. inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy 
 z Administratorem,  dróg publicznych wykorzystanych przez Wykonawcę do 
transportu technologicznego dla    budowy oraz wykonanie naprawy po okresie 
użytkowania 
ad.7.koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
ad.8.prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego  łącznie ze sporządzę-
niem    stosownej dokumentacji  
ad.9.Wykonawca zapewni  i poniesie koszty wyłączenia i włączenia dostaw  energii 
elektrycznej ,  gazowej , wody  do użytkowników przyległych do terenu budowy oraz 
wszystkie dodatkowe   warunki nie wyszczególnione  w przedmiarze inwestorskim i 
dokumentacji projektowej   i STWiOR. 
 
3.3.2..Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  
 wraz ze wszystkimi posiadanymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   
Dziennik Budowy  oraz Dokumentację Projektową łącznie z  STWiOR. 
Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest  dostarczenie najpóźniej 
dwa  dni  po zawarciu   umowy o roboty budowlane  : 
- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
-  zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
Brak w/w dokumentów  w wymaganym terminie będzie świdczyć o braku 
gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót zgodnie z umową w 
takiej sytuacji Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy  terenu budowy.  
 
3.3.3.Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Projektową z STWiOR 
po uzyskania  pozwolenia na budowę, które lezy po stronie Wykonawcy..  
 
3.3.4.Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę na etapie realizacji robót 
budowlanych :  
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i uzgodni  z  
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inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz  innymi odpowiednimi Instytucjami : 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach dróg , chodników   
sieci  uzbrojenia terenu  i wszystkich elementów  ujętych w dokumentacji projektowej  
z wniesieniem   do zasobów mapowych Starostwa Powiatowego z uzyskaniem  
potwierdzenia   zgodnie z obowiązującymi  przepisami  (wraz z wersją elektroniczną  
w formacie zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru) - jeśli będzie objęte  
zakresem robót (inwestycji) 
- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego terenu, przyległej drogi  oraz   
budynków przed  przystąpieniem do realizacji zadania,   
- dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót,   
w szczególności  dla robót zanikających  
- Plan BiOZ  
- Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR oraz poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
-  harmonogramu wykonania robót  
oraz pozostałe nie wymienione lecz  niezbędne do realizacji robót ustalone przez 
inspektora nadzoru 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia najpóźniej w terminie 3 dni przed 
rozpoczęciem Robót i przejęciem terenu budowy , odpowiedniego Planu 
Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia (bioz) oraz  zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości. 
 Brak w/w dokumentów  w wymaganym terminie będzie świadczyć o braku gotowości 
Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót zgodnie z umową,  w takiej sytuacji 
Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy  terenu budowy 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji Wykonawca  uwzględni w cenie oferowanej  i nie będą podlegały 
odrębnej zapłacie. 
 
3.3.5.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów  ewentualnych  błędów lub 
nieścisłości   w Dokumentacji Projektowej , STWiOR itp., a o ich wykryciu  winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego , który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek, które będą traktowane jako zmiany nieistotne  
w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 
Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWiOR  itp. należy   
traktować jako nieistotne , które będą wprowadzane w ramach nadzorów autorskich 
w postaci pisemnej , rysunków zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez 
Wykonawcę.  
W sprawach wymienionych  jw.  Wykonawcy nie przysługuje prawo  odwołania się 
 od decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym wypadku najważniejsze jest  
dążenie stron  do wykonania dzieła , które będzie najlepiej spełniało potrzeby    
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Zamawiającego , użytkowników  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  
Za roboty  zamienne lub dodatkowe Wykonawca nie otrzyma  dodatkowego 
wynagrodzenia. 
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata za  konieczne 
przerwy w realizacji robót , bez względu kto je  spowodował. W przypadku 
rozbieżności opisu słownego wymiarów jest ważniejszy odczyt  z rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową.              
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji, które ostatecznie  zatwierdza  inspektor nadzoru inwestorskiego . 
Cechy materiałów   i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  
zgodność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową STWiOR  i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego ,  
Wykonawca niezwłocznie zastąpi prawidłowymi , a Roboty  będą wykonane  
ponownie prawidłowo na koszt  Wykonawcy. 
 
3.3.6..Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,  
w okresie trwania realizacji umowy  aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami BHP, ppoż itp. 
Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót , Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
 z inspektorem nadzoru inwestorskiego  . 
Tablice informacyjne , BHP będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające i elementy ostrzegawcze. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy wszystkich 
urządzeń  i elem. zabezpieczających  jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie  urządzenia i elementy zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi koszty montażu i pracy 
wszelkich w/w urządzeń i zabezpieczeń.  
Cena umowna -oferowana (kontraktowa)  obejmuje również ustawienie i utrzymanie 
tablic informacyjnych , pamiątkowych o inwestycji  i uczestnikach procesu 
Inwestycyjnego oraz ogrodzenia. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w Cenę oferowaną (Kontraktową). 
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3.3.7.  Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od 
odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji 
ruchu, zezwolenia dotyczące tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczęcie robót 
itp.)Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego  listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić  
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 

3.3.8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót  Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publi -
cznych i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami  
    toksycznymi  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
c) możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie działania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cenę oferowaną , cena 
ta obejmie również koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych  
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
Ustawy – o odpadach. 
 
3.3.9.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych  baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
3.3.10.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
stosowane do wykonania robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od dopuszczalnego, określonego  
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odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia 
do stosowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego  użyte do Robót będą miały  
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
3.3.11.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem 
Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej 
własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 W tym celu Wykonawca wykona ocenę stanu technicznego budynków i innych 

obiektów, na które może mieć wpływ prowadzenie Robót. Raporty z wykonanych 
ocen należy przekazać inspektorowi nadzoru  przed rozpoczęciem Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę  tych instalacji zgodnie 
z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń 
podczas trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast  
powiadomi inspektora nadzoru i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca  odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i 
nie wykazanych  w dokumentach  projektowej (a zagłębione w gruncie na terenie 
budowy ) dostarczonych  przez Zamawiającego . 
Jeżeli teren budowy oraz dróg technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek 
zabudową np. mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób 
minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 
działalnością.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego  będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i doty-
czących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże inspektor nadzoru  
nie będzie  w nie  ingerował  w takcie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy (Kontraktu). 
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3.3.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
instytucji   do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru  może polecić, aby  
 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót  w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
3.3.13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa 
  i Ochrony Zdrowia  („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego 
 w szczególnym zakresie zgodnym  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151  i uzgodni go  inspektorem nadzoru inwestorskiego . 
W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków 
ochrony osobistej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie oferowanej 
(Kontraktowej). 
 
3.3.14.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
 i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac 
odbiorowych i przekazania do użytkowania. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru  inwestorskiego rozpocznie roboty w tym zakresie  nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub 
utrzymania Robót, ciąży na  Wykonawcy. 
 
3.3.15.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
 w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub  
innych chronionych praw odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub  
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związanych  z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora  
nadzoru inwestorskiego  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążania i wydatki wynikłe lub związane   
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 Równoważność norm 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub  
 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz 
wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów, o ile  
w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono inaczej. 
 Różnice pomiędzy powołanymi normami ,a ich  zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi  nadzoru inwestorskiego 
przed oczekiwaną datą ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.  
W przypadku kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach istniejących. 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy, będą uważane za własność Zamawiającego. 
 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego  o 
wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robót wykopaliskach  i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu  z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. . 
Koszt ewentualnych archeologicznych  prac ratowniczych ponosi Zamawiający lub 
inna instytucja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3.3.16. Materiały budowlane  i urządzenia  . 
Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do zatwierdzenia  dokumenty wymagane obowiązującym prawem na 
materiały i urządzenia do zabudowy . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały/ wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWiOR   w czasie postępu robot. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
 i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
Robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów  i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  i rekultywacji 
terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  będą  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład do utylizacji  odpowiednio   do  
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wymagań i  uzgodnień z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z wykopów poza pasem drogowym jest 
Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. 
ochrony środowiska  związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejsza 
rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić z inspektorem nadzoru inwesto-
rskiego .Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu  
Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie , z wyjątkiem  
uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Do realizacji robót należy zastosować materiały i urządzenia  wyszczególnione w 
dokumentacji projektowej lub równoważne o parametrach nie gorszych  od 
wykazanych w Dokumentacji projektowej i STWiOR oraz  posiadające dokumenty   
dopuszczające do stosowania zgodne z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o 
wyrobach budowlanych oraz przepisami odrębnymi. 
Dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania  Wyrobu  należy przekazać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji  przed wbudowaniem 
materiału. 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy na własny koszt. 
Zamawiający nie przewiduje wariantowych zastosowań materiałów.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek 
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
 w miejscach uzgodnionych  z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Koszty  stworzenia i utrzymania składowisk materiałów ponosi Wykonawca 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przeprowadzał  
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a/ inspektor nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  
     producenta materiałów  w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b/  inspektor nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni,  gdzie odbywa  się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Robót wg. Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to  
Wykonawca uzyska   dla   inspektora nadzoru inwestorskiego  zezwolenie dla  
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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Materiały z rozbiórek 
W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów 
 z rozbiórki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego – udokume-
ntować, że materiał został zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany 
lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
  
Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby 
własne należy przekazać protokolarnie  i odwieźć na miejsce przez niego wskazane 
–  potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów  
z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie   z obowiązu - 
jącymi przepisami wykonawca ma obowiązek  przekazać do utylizacji.. 
Nie wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały  z rozbiórki   
i odpady, Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami , 
dokument oddania materiałów do utylizacji udostępni Zamawiającemu do wglądu 
 i sporządzenia kopi.   
Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  na 
wykorzystanie materiałów  z rozbiórek, do ponownego wbudowania. 
 
3..3.17. SPRZĘT  I  TRANSPORT DO WYKONYWANIA ROBÓT .  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni 
uzyskanie  właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i 
wymaganiami zawartymi w STWiOR oraz dokumentacji projektowej. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ l ub  Projekcie 
Organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
 W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
 i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
 z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach  
inspektora nadzoru inwestorskiego  w terminie przewidywanym w umowie 
(Kontrakcie).Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam , 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub 
wymieniać niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego , nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków Kontraktowych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
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zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właści-
wości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie 
 w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg technologicznych  
 i dojazdowych na terenie budowy na własny koszt. 
Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu  
dróg istniejących, po których planuje transport materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach inspektora 
nadzoru inwestorskiego  , w terminie przewidzianym umową ( Kontraktem.)  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymogi dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu 
budowy oraz na Terenie budowy. 
 
3.3.18. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Zasady kontroli jakości  robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor  nadzoru inwestorskiego  może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić wykonanie dodatkowych badań 
uzupełniających lub zlecić na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności badań przedstawionych przez 
Wykonawcę lub w przypadku zróżnicowania wyników mierzonego odchylenia 
określonego w STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru  inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego  będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne  
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  
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sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
inspektor nadzoru inwestorskiego  natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
ponosi Wykonawca. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót 
oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, 
włączając w to przygotowanie i produkcje materiałów. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   
w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury , 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego . 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie 
raportów z wynikami badań  jak najszybciej,  nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru  inwestorskiego  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania zgodne z ustawa o wyrobach 
budowlanych. 

 
3.3.19.Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego   i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy . 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem  
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania placu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego  Programu Zapewnienia  
 
Jakości   i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw   w robotach 
- uwagi i polecenia  inspektora nadzoru inwestorskiego. 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
  i ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy . 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji    
Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
    i w trakcie  wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo- 
   nych badań   z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy , wpisane do Dziennika Budowy 
będą rozpatrzone przez  inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego  wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca realizuje bezwzględnie , bez uwag i protestów. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru  
inwestorskiego  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy ( 
Kontraktu ) i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Kierownik budowy, kierownik robót ma obowiązek powiadomić inspektora  nadzoru 
inwestorskiego o każdym swoim  wpisie do dziennika budowy drogą poczty 
elektronicznej  (e-mail)  w dniu dokonania wpisu.  
Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego  przekazywane 
Wykonawcy, kierownikowi budowy, kierownikom robót drogą poczty elektronicznej  
należy traktować jak wpis do dziennika budowy , i stanowią załącznik do dziennika 
budowy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  
orzeczenia   jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te  

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Pozostałe Dokumenty Budowy 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru Robót, 
-protokoły z narad i ustaleń,  
-korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy ( w tym również Dziennik Budowy)  będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Wykonawca kierownik budowy zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego  
codzienny i całodobowy dostęp do w/w dokumentów.   
Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru 
inwestorskiego i  przedstawione do wglądu  na życzenie Zamawiającego. 
Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania 
dokumentów przez okres 5 lat, a następnie udzieli pomocy w archiwizacji 
dokumentów zgodnie  z zasadami archiwizacji.  
 
3.3.20. ODBIÓRY  ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu- końcowy, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym, w przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych 
korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru robót dokonuje  inspektor nadzoru inwestorskiego po zgłoszenie gotowości 
przez Kierownika Budowy.. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza  Kierownik budowy  wpisem do 
Dziennika Budowy   i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru pocztą  
elektroniczna (e-mail).  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3  
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym  
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego   
na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników  
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badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  
Dokumentacją Projektową, STWiOR  i uprzednimi ustaleniami. 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i 
usterek mających  wpływ na jakość wykonanych Robót ,późniejszą negatywną pracę 
elementów   w okresie eksploatacji oraz są niezgodne z parametrami określonymi w 
projektach budowlanych i STWiOR. W takim przypadku Wykonawca jest 
odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy 
jakości robót na własny koszt. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiOR i poleceniami 
inspektora  nadzoru inwestorskiego podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. 
 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 
 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny /końcowy  Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu  do   ich ilości, jakości i wartości. 
ałkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwło-
cznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz zgodnie z umowa o roboty budowlane.. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w  umowie (kontrakcie) licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
Dokumentów.. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
 w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy , robót  
 i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  , Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w 
poszczególnych  asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWiOR oraz 
ustaleniami  i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół  
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY – p.t. „PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 
ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TRYBIE   ZAPROJEKTUJ 
 I WYBUDUJ ”  realizowana  w ramach zadania „ Izba przyjęć jako element  w strategii przeciwdziałania  
rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym  

w Świętochłowicach Sp.z o.o.”                                                                                                                  str. 24                                

 

 
Dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 
Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające 
lub zamienne) Recepty i ustalenia technologiczne, 
Dzienniki Budowy ,  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  
 z STWiOR  i PZJ,  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z STWiOR i PZJ. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
 i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
 z STWiOR i PZJ. 
 
Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót budowlanych,  
sieci uzbrojenia terenu wykonana przez geodetę uprawnionego z potwierdzonym 
wniesieniem do zasobów mapowych tz. złożeniem do właściwego urzędu.  
Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wraz z wersja elektroniczną. 
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót. 
Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika 
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta W przypadku, gdy wg 
Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
wg. ustaleń w umowie o roboty budowlane (kontrakcie). 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w umowie ..  
 
Płatność za wykonane roboty. 
Zamawiający dokonuje zapłaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z wyma-
ganiami Umowy o roboty budowlane, Dokumentacji Projektowej , STWiOR, ST 00.00  
, SIWZ oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Fakt  prawidłowego  wykonania  w/w robót  musi być potwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego  wpisem do dziennika budowy.  
  



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY – p.t. „PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU 
ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TRYBIE   ZAPROJEKTUJ 
 I WYBUDUJ ”  realizowana  w ramach zadania „ Izba przyjęć jako element  w strategii przeciwdziałania  
rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym  

w Świętochłowicach Sp.z o.o.”                                                                                                                  str. 25                                

 

 
 Podstawą do wystawienia faktury jest : 
a/  zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
(Inwestor) protokół odbioru robót bez uwag  : tz. ilość, jakość  wykonanych robót  w 
pełni zgodna z umową, Dokumentacja proj.  i STWiOR.    
Szczegóły w zakresie płatności określa umowa o roboty budowlane. 
 
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO . 
4.1.Dokumenty, którymi dysponuje Zamawiający 
a/Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostępny w Urządzie Miasta 
Świętochłowice . 
b/Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
c/Kopia mapy zasadniczej. 
d/Aktualna Mapa do celów  projektowych w realizacji , będzie przekazana 
Wykonawcy po podpisaniu umowy . 
f/ Zał. Nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno   – użytkowego – Rzut podjazdu  
 
dla karetek – stan istniejący . 
f/ Zał. Nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno   – użytkowego – Rzut podjazdu 
dla karetek –koncepcja przebudowy . 
 
4.2.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
    zamierzenia budowlanego. 
Podczas projektowania i wykonywania  robót Wykonawca jest zobowiązany  do 
stosowania  i przestrzegania  aktualnych przepisów i norm  a w szczególności : 
 
1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  
    poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 
2/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegół-  
    owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133  
    z późniejszymi zmianami), 
3//Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
    użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi  zmianami). 
4/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  
    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
   określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389  
5/Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim  
    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
    (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
 
6/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  
   dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz ogłoszenia  
   zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
   (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
7/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
    2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg    
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    przeciwpożarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z późniejszymi zmianami).  
8/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
     w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych  
     i terenów (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami), 
9/Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
   2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod  
   względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z późniejszymi  
   zmianami), 
10/Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawi 
    wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do     
    dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na  
    budowę (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z późniejszymi zmianami), 
11/Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 
12/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie  
   aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich  
   wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z późniejszymi zmianami), 
13/Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 września 1997 r.  
w    sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tj. Dz. U.1997,  
     Nr 129,  poz. 844 z późniejszymi zmianami), 
14/Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 
      z późniejszymi zmianami), 
15/Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2006, Nr 89,  
     poz. 625), 
16/Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. 2002,  
     Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 
17/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U.  
      2000, Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami), 
18/Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122,  
     poz. 1321 z późniejszymi zmianami), 
19/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia  
     rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  
     szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  
     sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 
     z późniejszymi zmianami). 
 

Świętochłowice 21.09.2020 r  
Sporządził : inż. Bożena Jakimowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


