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3.CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
(zgodnie z § 16 i 18 Rozporzgdzenia)

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z STWIOR , przedmiarow robét , kosztoryséw inwestorskich ,
uzyskanie decyzji administracyjnych , jak pozwolenie na budowe” , ,pozwolenie na
uzytkowanie ”, zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy, kierownikdéw robét
oraz roboty budowlane polegajgce na przebudowie istniejgcego podjazdu dla
karetek - wiata konstrukcji stalowej przy bud. C w trybie ,.zaprojektu;j

i wybuduj” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Swietochtowicach Spétka z o.0. ,
41-605 Swietochtowice , ul.Chorzowska 36-38

Obiekt przeznaczony do przebudowy wiata konstrukcji stalowej nad podjazdem dla
karetek znajduje sie przy budynku C szpitala, gdzie znajduje sie izba przyjeé

i wejscie gtéwne do budynku dla wszystkich pacjentéw , oséb odwiedzajagcych

i personelu medycznego.

Przedmiotowa wiata podjazdu dla karetek w aktualnym stanie nie chroni w petni
pacjentéw i personelu w trakcie przenoszenia pacjenta do izby przyje¢, przed
warunkami atmosferycznymi, pozarem oraz kontaktem z osobami postronnymi
wchodzgcymi do budynku , istnieje mozliwo$¢ zarazenia sie COVID-19.

3.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia).

Wiata konstrukcji stalowej stupowo ryglowej - stan istniejacy : stupy i rygle wykonane
z 2C160, elementy zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Stupy oparte na fundamentach zelbetowych i murku oporowym .

Dach pokryty ptatami poliweglanowymi (przezroczyste) opartymi na ptatwiach

z ceownikow , nie spetnia przepiséw ppoz w zakresie odpornosci na ogien,
poliweglan jest materiatem palnym.

Powierzchnia podjazdu z kostki betonowej typu ,polbruk” na podbudowie z kruszywa
tamanego .

Podjazd jest wyposazony w odwodnienie liniowe z podtgczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe, wody opadowe z dachu wiaty odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, o$wietlenie podstawowe — monitor zawieszony pod
konstrukcja dachu.

Podjazd dla karetek zajmuje powierzchnie o dtugosci sciany szczytowej bud. C

i szerokosci od tej Sciany do muru oporowego wzdtuz Sciany podtuznej wiaty.
Stan techniczny obiektu dobry nadaje sie do przebudowy.

Szczegoty zawiera rys. nr 1 — zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Stan istniejacy :

Wysokos¢ wiaty — 3,5m-3,75m

Diugos$¢ wiaty —10,22m
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Szerokos¢ wiaty — 5,50m
Powierzchnia uzytkowa- 53,27m2
Powierzchnia zabudowy -56,21m?
Powierzchnia dachu — 66,46m?

Stan projektowany :

Wysokos¢ wiaty — 3,5m-3,75m

Ditugos$¢ wiaty — 10,72m

Szerokos¢ wiaty — 5,89m

Powierzchnia uzytkowa- 53,27m?

Powierzchnia zabudowy -63,14 m?

Powierzchnia dachu — 66,46m?

Powierzchnia $cian ostonowych (po odjeciu okien, drzwi, bram) — 58,3m?

Zakres robét budowlanych :

- wymiana przekrycia dachu na niepalne z odprowadzeniem wéd deszczowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej ,

- obudowa istniejgcej konstrukcji stalowej scianami zewnetrznymi ostonowymi
w systemie lekkiej obudowy z niepalnych ptyt warstwowych

- montaz bram stalowych ocieplonych otwieranych i zamykanych automatycznie,
drzwi zewnetrznych , drzwi i bramy podtgczone do systemu kontroli dostepu.

- montaz okien w Scianie podtuznej zapewni swiatto dzienne ,

- montaz nawiewu i wywiewu mechanicznego zapewni wtasciwe parametry
powietrza wewnetrznego, usuwajgc ewentualne spaliny z pomieszczenia.

- montaz systemu domofondéw potgczony z rejestracja izby przyjec , jako kontakt
Informacyjny w nagtych wypadkach.

- przebudowa konstrukcji stalowej wiaty w zakresie niezbednym do przeniesienia
obcigzen z projektowanej obudowy — $ciany z oknami, bramami i drzwiami .

3.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Na podstawie informacji podanych w punkcie 3.1.1. o aktualnym stanie budynku,

wynikajg nastepujgce uwarunkowania

1/ - Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb ,ktéry zapewni bezpieczny
dostep do izby przyjec .

2/ -zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac trwatosé
i odpornos¢ na warunki atmosferyczne o wysokich parametrach techniczno-
eksploatacyjnych ;

3/ -wszelkie roboty nie pogorszg stanu obiektu przylegtego , nawierzchni , wszelkich
instalacji , a ewentualne uszkodzenia zostang przez Wykonawce naprawione ;

4/ - transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektow w ramach kompleksu szpitalna.;

5/ - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b
postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajg

cymi Inspektorem nadzoru inwestorskiego;
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6/ - materiaty z robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego
Wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce
na ich sktadowanie;

7/ - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia;

8/ - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonhczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

3.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Przedmiotowa wiata podjazdu dla karetek w aktualnym stanie nie chroni w petni
pacjentéw i personelu w trakcie przenoszenia pacjenta do izby przyjeé, przed
warunkami atmosferycznymi, pozarem oraz kontaktem z osobami postronnymi
wchodzgcymi do budynku , istnieje mozliwos¢ zarazenia sie COVID-19.

Przebudowa wiaty zapewni optymalne warunki dla przywozonego pacjenta

i personelu medycznego w zakresie ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
pozarem i kontaktem z osobami postronnymi ,co ograniczy rozprzestrzenianie sie
COVID-19.

Powierzchnia wewnetrzna wiaty podjazdu nie ulegnie zmianie ,w zakresie wymiaréw
i funkcji uzytkowe;j.

Wymagane i potrzebne wiasnosci uzytkowe zapewni :

- wymiana przekrycia dachu na niepalne z odprowadzeniem wéd deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej ,

- obudowa istniejgcej konstrukcji stalowej $cianami zewnetrznymi ostonowymi
w systemie lekkiej obudowy z niepalnych ptyt warstwowych

- montaz bram stalowych ocieplonych otwieranych i zamykanych automatycznie,
drzwi zewnetrznych , drzwi i bramy podtaczone do systemu kontroli dostepu.

- montaz okien w $cianie podtuznej zapewni Swiatto dzienne ,

- montaz nawiewu i wywiewu mechanicznego zapewni wtasciwe parametry
powietrza wewnetrznego, usuwajgc ewentualne spaliny z pomieszczenia.

- montaz systemu domofonoéw potgczony z rejestracja izby przyjec , jako kontakt
Informacyjny w nagtych wypadkach.

- przebudowa konstrukcji stalowej wiaty w zakresie niezbednym do przeniesienia
obcigzen z projektowanej obudowy — Sciany z oknami, bramami i drzwiami .

3.1.4. SZCZEGOLOWE WLASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Program funkcjonalno-uzytkowy nie zmienia funkcji istniejgcej wiaty podjazdu dla
karetek , Istniejgce wymiary konstrukcji ,wysokosc¢ , powierzchnia dachu i uzytkowa
nie ulegaja zmianie , zmianie ulega powierzchnia zabudowy na skutek dobudowy
Scian ostonowych.

Parametry po przebudowie wiaty:

Wysokos¢ wiaty — 3,5m-3,75m

Ditugos$¢ wiaty — 10,72m

Szerokos¢ wiaty — 5,89m

Powierzchnia uzytkowa- 53,27m?

Powierzchnia zabudowy -63,14 m?
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Powierzchnia dachu — 66,46m?
Powierzchnia $cian ostonowych (po odjeciu okien, drzwi, bram) — 58,3m?

3.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
3.2.1. Wymagania zawartosci dokumentacji projektowe;.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonawca sporzadzi :

1.Projekt budowlany ztozony z :

1.1.projekt zagospodarowania dziatki (PZD)

1.2.Projekt architektoniczno-budowlany (PA-B)

2.Projekt techniczny (PT)

3.Projekt wykonawczy (PW)

Wszystkie wymienione wyzej rodzaje projektow wykonac jako ztozone kompletne

opracowanie , ktére bedzie spetnia¢ wymagania dla poszczegéinych typéw

projektow.

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami :

a/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

b/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegot-
owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z p6zniejszymi zmianami),

c//Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

d/Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Oraz pozostatymi wyszczegdlnionymi w pkt.4.2 oraz obowigzujgcymi normami oraz

ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét STWiOR.

Wykona¢ dla wszystkich asortymentdéw rob6t wg. ponizszego rozporzgdzenia :

c//Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U .z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

3.Przedmiary Robét i kosztorysy inwestorskie wykonaé¢ zgodnie z :

e/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 .

- oddzielnie dla poszczegdlnych asortymentow robaét.

Mape do celéw projektowych w formie papierowej i pliku dwg dostarczy Zamawiajgcy

w dniu podpisania umowy.
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Przed przystgpieniem do prac projektowych przebudowy obiektu Wykonawca
wykona szczegdtowg inwentaryzacje obszaru obiektu objetego opracowaniem
w zakresie niezbednym do opracowania projektu z ekspertyzg techniczng ,
zaznaczonym zakresem wyburzen i obszarami do przebudowy . Inwentaryzacja
bedzie wchodzi¢ w sktad opracowania projektowego — jako stan istniejgcy.

W trakcie wykonywania projektu przebudowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu Koncepcje Przebudowy do sprawdzenia i zatwierdzenia.
Docelowa dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ wg. zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego koncepciji j.w.
Projekty nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowe), realizacji rob6t , sporzadzenia
przedmiaréw robét .
Opracowania projektowe ztozone z PZD,BA-B, PT i PW wykona¢ w 4 egz. w formie
papierowej z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnienh
SzczegOlnie z rzeczoznawcami ppoz i sanitarnym.
STWIOR, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - wykonaé¢ w 2 egz. W formie
papierowe;j.
Komplet opracowania dostarczy¢ w formie zapisu elektronicznego jako pliki pdf
na ptycie CD 2 egz.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna m.in.:
a/ wykonanie szczegbétowych rozwigzan indywidualnych, ktére nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu w formie koncepcji do zatwierdzenia ,
b/szczegobtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem
i niezbednymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii roboét,
zatgczniki formalno-prawne,
c/ rysunki budowlane szczegodtowe (rzuty, przekroje, szczegoéty) w odpowiedniej skali
zapewniajgcej czytelnosc .
d/ nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia,
a w szczegdblnosci: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong srodowiska,
e/ sporzgdzenie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

f/ Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wykonanie rob6t w czynnym obiekcie ,
na wydzielonych matych dziatkach roboczych , poniewaz szpital nie moze
przerwa¢ Swiadczenia ustug.

3.2.2. Zgodnos¢ dokumentaciji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie
branze i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyc .

Wykonawca nie moze wykorzystywac niedoprecyzowania zakresu robot

w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odstepstwa majgce na celu poprawienie jakosci rob6t oraz
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poprawienia funkcji pomieszczeh czy wartosci technicznych urzadzen.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petne;
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizaciji
rozwigzan, wykonania wtasnych obliczen konstrukcyjnych , badan i ekspertyz itp.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie zwiekszonej
ilosci i asortymentu rob6t Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

3.2.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy stanowi teren szpitala w obrebie budynku administracyjnego i
budynku szpitalnego segment. C , posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne.
Punkty podtgczenia wskaze Zamawiajgcy na etapie przekazania terenu budowy.
Podtaczenie do mediow Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Zaplecze kontenerowe na potrzeby socjalne i sanitarne pracownikéw , biuro
budowy, magazyn materiatbw oraz magazyn sprzetu , Wykonawca winien ustawic
na terenie dziatki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3.2.4. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych ,
niskopradowych i instalacji sanitarnych .

Obudowany podjazd dla karetek nie bedzie pomieszczeniem przeznaczonym na
staty pobyt ludzi bedzie funkcjonowat jak tzw. ,Cieptej sieni ” forma wiatrotapu bez
ogrzewania z temperaturg wewnetrzng zalezng od temperatury zewnetrznej .
Przyjeto najnizsze wymagania w zakresie wspétczynnikow przenikania ciepta dla
scian, dachu ,okien i drzwi.

a/ sciany i dach z ptyt warstwowych systemowych typu ,lekka obudowa” , ptyty

z wetny mineralnej z obustronna powtokg z blachy stalowej, blachy malowane -
zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo przed warunkami atmosferycznymi,
odporne na UV. Kolor malowania wg. palety producenta do zatwierdzenia przez
zamawiajgcego, klasa odpornosci na ogien REIG0

Wsp. Ug(max) = 0,9 [W/m?K]

Istniejgcag konstrukcje stalowa nalezy wzmocni¢ i uzupetni¢ o elementy stalowe
nosne dla lekkiej obudowy i montazu stolarki : okna, drzwi , bramy.

Nowe elementy stalowe wykona¢ z pfofili stalowych typu ceowniki, zetowniki,
zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo zestawem farb epoksydowych

O tacznej grubosci powtoki min 280 mikronow.

Wszystkie elementy konstrukcji wiaty zabezpieczy¢ w zakresie ppoz do klasy REI60
Systemowym zestawem farb nawierzchniowych.

b/bramy B1 szt.2- o wymiarach wewnetrznych szerokos$¢ 3,40 m wysokos¢ 2,80m ,
stalowe ocieplone ,systemowe segmentowe — zwijane pod dach, wyposazone
w automatyczne i awaryjne mechanizmy otwierania i zamykania , automatyczne
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otwieranie i zamykanie z czujnikiem ruchu ,ktory powoduje otwarcie w chwili
podjazdu karetki, z zamkniecie za pomaca przycisku w pomieszczeniu.

System musi posiada¢ elementy tz. otwarcia awaryjnego recznego i automaty-
cznego od zewnagtrz i wewnatrz , a w przypadku zaniku prgdu bramy muszg
pozostac otwarte.

Wsp. Umax) = 1,3 [W/m?K]

c/drzwi zewnetrzne Dz6 — szt. 2 - 0 szerokosci przejscia min. 90 cm i wysokosci
min.200 cm, wykonane z profili aluminiowych ocieplonych , podziat poziomy

w potowie wysokosci, gorny panel skrzydta przeszklony szklenie warstwowe wielo-
komorowe, szkio bezpieczne , dolny panel wypetnienie petne . Klamka stalowa
chromowana z szyldem, zamek w szyldzie w systemie kontroli dostepu , zamek
dodatkowy gorny w skrzydle na klucz patentowy. Malowanie drzwi kolor wg. palety
producenta zatwierdzony przez Zamawiajgcego, farby odporne na warunki
atmosferyczne i UV.

Wsp. Umax) = 1,3 [W/m?K]

d/ okna zewnetrzne O4 szt. 2 - o szerokosci przejscia min. 160 cm i wysokosSci
min.120 cm, wykonane z profili aluminiowych ocieplonych , rozwieralno -uchylne ,
szklenie warstwowe wielokomorowe bezpieczne , okucia obwiedniowe z
mikrowentylaja ,klamka stalowa chromowana .Malowanie okien kolor wg. palety
producenta zatwierdzony przez Zamawiajgcego, farby odporne na warunki
atmosferyczne i UV.

Wsp. Umax) = 1,3 [W/m?K]

e/instalacje elektryczne i niskopradowe:

oswietlenie podstawowe pozostaje bez zmian ,

- nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stosowac oprawy ze zrédtem Swiatta typu LED, przewody prowadzi¢ w rurkach
niepalnych (np.stalowe) mocowac¢ do konstrukcji stalowej wiaty specjalnymi
uchwytami .Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ akumulatory ktére zapewnig
dziatanie oswietlenia awaryjnego min. 2 godziny

Na powierzchni dachu wykona¢ instalacje odgromowg , zwody pionowe montowac
na $cianach ostonowych , wykonac ztgcze kontrolne oraz podtgczenie istniejgcej
konstrukcji stalowe. Instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejgcym otokiem budynku C
lub wykonac¢ uziomy szpilkowe w ilosci do osiggniecia wymaganej przepisami
chrony.

Drzwi projektowane Dz4 podtgczy¢ do systemu kontroli dostepu , ktory bedzie
zamontowany w budynku C- izba przyjec .

W przypadku braku zasilania drzwi pozostajg w pozycji otwarcia.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac przycisk przyzywowy , ktdry bedzie
podfgczony do instalacji przyzywowg w izbie przyjec .

Przy drzwiach Dz4 zamontowa¢ systemu domofondw potgczony z rejestracjg izby
przyjec , jako kontakt Informacyjny w nagtych wypadkach.

f/ instalacje sanitarne — zmianie podlega przebudowa odwodnienia dachu ,
stosowac rynny 150mm i rury spustowe 100mm , odptyw wéd deszczowych
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podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg osadnika z funkcjg
czyszczenia .

g/wentylacja mechaniczna — zamontowaé mechaniczny nawiew i wywiew ,

z zastosowaniem wentylatorow kanatowych , ktére zapewnig skuteczne
odprowadzenie spalin i dostarczg potrzebng ilos¢ swiezego powietrza w ilosci min 3
wymiany na godzine . Kanaty wentylacyjne nawiewno-wywiewne typu spiro z blachy
o gr. Min. 0,8mm , wyposazone w kratki nawiewne i wywiewne Zasilanie elektryczne
wentylatorow z istniejgcej rozdzielnicy w izbie przyjec.

3.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.3.1.09gd6Ine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy
z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIOR, program zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca na wtasny koszt wykona przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzagdzen podziemnych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzen
na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z
tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je ujg¢t w Cenie oferowane,;.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej w Dokumentacji
projektowej ,PZJ , STWIOR technologii i metod wykonania Robét, za ktére jest
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznosci wejscia w tereny dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego
jak rowniez do ponoszenia opfat za dzierzawe tego terenu.

Jesli bedzie wymagane :

Wykonawca na wtasny koszt zapewni (zatrudni) geodete uprawnionego ktory :
-zatozy niezbedne do realizacji rob6t punkty geodezyjne ( repery robocze) a
kierownik budowy wpisze do Dziennika Budowy dane lokalizacji reperu, rzedne
wysokosciowe,

-wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacja projektowg- zapewni statg
obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt i wykona geodezyjna dokumentacije
powykonawczg.

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie
w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomié odpowiednie instytucje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymaganiami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, STWIOR lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektor nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu Robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzagdzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujac

w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.).

Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie
ofertowej (Kontraktowej).

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w Dokumentacji projektowej i STWIOR takze w zwigzanych w normach ,
wytycznych, zarzgdzeniach itp.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, tolerancje wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z realizacji innych podobnych obiektéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany na terenie budowy warunkéw posadowienia tz. stwierdzenia
zalegania gruntu nienosnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe
oraz poziomu wod gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem sieci
wodociggowej przez Wykonawce inspektor nadzoru inwestorskiego z projektantem
wpisem do dziennika budowy okreslg niezbedne zmiany w konstrukcji fundamentéw
| sposobie posadowienia .Zgodnie obowigzujgcymi przepisami takg zmiang okresla
sie jako nieistotng .Za wykonane i potwierdzone roboty zamienne lub dodatkowe w
tym zakresie Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne
przerwy w realizacji robét , bez wzgledu kto je spowodowat.

Kierownik budowy i kierownicy roboét , realizuja roboty objete zamoéwieniem —
projektem w imieniu Zamawiajacego podlegaja Zamawiajacemu , winni byé
obecni na budowie w trakcie realizacji rob6t oraz musza by¢ dostepni dla
inspektoréw nadzoru inwestorskiego codziennie min. 1 godzina robocza .Brak
kierownikéw na budowie moze by¢ potraktowany jako zaniedbanie
obowigzkow i niewykonywanie umowy nalezycie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktdére wykazujg wieksze odchylenia wymagan w STWIOR
podlegajg rozbiérce oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Roboét jest niedopuszczalne.
Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania sie do
wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagan
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w STWIOR Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujgcy m.in.:

ad.1 dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen
zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia, itp.
ad.2. utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic
informacyjnych oraz wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdéw/przejazdéw
i organizacje ruchu

ad.3. projekt organizacji ruchu na czas budowy

ad.4. geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg w trzech
egzemplarzach z wpisaniem do zasob6w geodezyjnych danego Starostwa
Powiatowego

ad.5.inwentaryzacje fotograficzng drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania
ad.6. inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy

z Administratorem, drég publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do
transportu technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie
uzytkowania

ad.7.koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

ad.8.prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego tgcznie ze sporzgdze-
niem stosownej dokumentacji

ad.9.Wykonawca zapewni i poniesie koszty wytgczenia i wtgczenia dostaw energii
elektrycznej, gazowej, wody do uzytkownikéw przylegtych do terenu budowy oraz
wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegdlnione w przedmiarze inwestorskim i
dokumentaciji projektowej i STWIOR.

3.3.2..Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg tacznie z STWIOR.

Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najpdzniej
dwa dni po zawarciu umowy o roboty budowlane :

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swidczy¢ o braku
gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robot zgodnie z umowa w
takiej sytuacji Zamawiajacy nie moze przekazaé¢ Wykonawcy terenu budowy.

3.3.3.Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg z STWIOR
po uzyskania pozwolenia na budowe, ktore lezy po stronie Wykonawcy..

3.3.4.Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce na etapie realizacji robot
budowlanych :

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje i uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz innymi odpowiednimi Instytucjami :

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach drég , chodnikow
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich elementow ujetych w dokumentacji projektowe;j
z wniesieniem do zasobdéw mapowych Starostwa Powiatowego z uzyskaniem
potwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wraz z wersjg elektroniczng
w formacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru) - jesli bedzie objete
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zakresem robot (inwestycji)

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego terenu, przylegtej drogi oraz
budynkéw przed przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczegolnosci dla robét zanikajgcych

- Plan BiOZ

- Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- harmonogramu wykonania robét

oraz pozostate nie wymienione lecz niezbedne do realizacji rob6t ustalone przez
inspektora nadzoru

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpozniej w terminie 3 dni przed
rozpoczeciem Robot i przejeciem terenu budowy , odpowiedniego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (bioz) oraz zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci.

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robét zgodnie z umowa, w takiej sytuacii
Zamawiajgcy nie moze przekazaé Wykonawcy terenu budowy
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie oferowanej i nie bedg podlegaty
odrebnej zaptacie.

3.3.5.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIOR

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac do zadnych celéw ewentualnych btedow lub
niescistosci w Dokumentacji Projektowej , STWIOR itp., a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek, ktére bedg traktowane jako zmiany nieistotne
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWIOR itp. nalezy
traktowac jako nieistotne , ktére bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich
w postaci pisemnej , rysunkdéw zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez
Wykonawce.

W sprawach wymienionych jw. Wykonawcy nie przystuguje prawo odwotania sie
od decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym wypadku najwazniejsze jest
dazenie stron do wykonania dzieta , ktore bedzie najlepiej spetniato potrzeby
Zamawiajgcego , uzytkownikéw z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Za roboty zamienne lub dodatkowe Wykonawca nie otrzyma dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne
przerwy w realizacji robét , bez wzgledu kto je spowodowat. W przypadku
rozbieznosci opisu stownego wymiardw jest wazniejszy odczyt z rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji, ktére ostatecznie zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego .

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacija
Projektowg STWIOR i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego ,
Wykonawca niezwtocznie zastgpi prawidtowymi , a Roboty bedg wykonane
ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

3.3.6..Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz itp.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t , Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego .

Tablice informacyjne , BHP bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robo6t.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i elementy ostrzegawcze.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy wszystkich
urzgdzen ielem. zabezpieczajgcych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia i elementy zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi koszty montazu i pracy
wszelkich w/w urzadzen i zabezpieczen.

Cena umowna -oferowana (kontraktowa) obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie
tablic informacyjnych , pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu
Inwestycyjnego oraz ogrodzenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene oferowang (Kontraktowa).

3.3.7. Zgodnos¢é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od
odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizaciji
ruchu, zezwolenia dotyczgce tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robot
itp.)Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot.
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Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

3.3.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Roboét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publi -

cznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena

ta obejmie rowniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz

Ustawy — o odpadach.

3.3.9.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.3.10.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
stosowane do wykonania robét. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia
do stosowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego uzyte do Robot bedg miaty

Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

3.3.11.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem
Robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawione;
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

W tym celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkéw i innych
obiektow, na ktére moze mie¢ wptyw prowadzenie Robo6t. Raporty z wykonanych
ocen nalezy przekazaé inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie
z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzgdzen
podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych i
nie wykazanych w dokumentach projektowej (a zagtebione w gruncie na terenie
budowy ) dostarczonych przez Zamawiajgcego .

Jezeli teren budowy oraz drog technologicznych przylega do terenéw z jakakolwiek
zabudowg np. mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb
minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i doty-
czgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze inspektor nadzoru
nie bedzie w nie ingerowat w takcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy (Kontraktu).

3.3.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
instytucji do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru moze polecic, aby




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY —p.t. ,,PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA KARETEK TRYBIE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ realizowana w ramach zadania , Izba przyjec¢ jako element w strategii
przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sie, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym

w Swietochtowicach Sp.z 0.0.” str. 17

pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete

z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

3.3.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego

w szczegoblnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdn 27.08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go inspektorem nadzoru inwestorskiego .
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw
ochrony osobistej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferowanej
(Kontraktowej).

3.3.14.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac
odbiorowych i przekazania do uzytkowania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego rozpocznie roboty w tym zakresie nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robdét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub
utrzymania Robdt, cigzy na Wykonawcy.

3.3.15.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw odniesieniu do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Réwnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub
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przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono inaczej.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami ,a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.

W przypadku kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach istniejgcych.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy, beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich napotkanych podczas prowadzenia rob6t wykopaliskach i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie
koszty lub wystgpig op6znienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot. .

Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy lub
inna instytucja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3.16. Materialy budowlane i urzadzenia .

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem na

materiaty i urzgdzenia do zabudowy .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty/ wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniaja
wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdw w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do

Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad do utylizacji odpowiednio do

wymagan i uzgodnien z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z wykopdw poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in.
ochrony srodowiska zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pézniejsza
rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru inwesto-
rskiego .Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w projekcie , z wyjgtkiem
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uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego .
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Do realizacji rob6t nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia wyszczegélnione w
dokumentaciji projektowej lub rownowazne o parametrach nie gorszych od
wykazanych w Dokumentacji projektowej i STWIOR oraz posiadajgce dokumenty
dopuszczajgce do stosowania zgodne z _ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych oraz przepisami odrebnymi.

Dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania Wyrobu nalezy przekazaé¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji przed wbudowaniem
materiatu.

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na wtasny koszt.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowych zastosowan materiatéw.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Koszty stworzenia i utrzymania sktadowisk materiatdbw ponosi Wykonawca

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a/ inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b/ inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji

Robdét wg. Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, to

Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materiaty z rozbiorek

W kosztach robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materiatéw

z rozbiorki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego — udokume-

ntowac, ze materiat zostat zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany

lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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Materiaty uzyskane z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wbudowania

w ramach niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy zechce wykorzystaé na potrzeby
wtasne nalezy przekazac protokolarnie i odwiez¢ na miejsce przez niego wskazane
— potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiatow

z rozbibrki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowigzu -
jacymi przepisami wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do utylizaciji..

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia materiaty z rozbidrki
i odpady, Wykonawca przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
dokument oddania materiatéw do utylizacji udostepni Zamawiajgcemu do wgladu

i sporzadzenia kopi.

Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
wykorzystanie materiatdw z rozbiérek, do ponownego wbudowania.

3..3.17. SPRZET | TRANSPORT DO WYKONYWANIA ROBOT .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni
uzyskanie wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i
wymaganiami zawartymi w STWIiOR oraz dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ | ub Projekcie
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidywanym w umowie
(Kontrakcie).Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami ochrony srodowiska

| przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam ,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez na biezgco naprawiac¢ lub
wymienia¢ niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego , nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktowych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasci-
wosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
w czasie prowadzonych rob6t, wszelkich niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy na wtasny koszt.
Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu
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drdg istniejgcych, po ktorych planuje transport materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego , w terminie przewidzianym umowg ( Kontraktem.)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymogi dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu
budowy oraz na Terenie budowy.

3.3.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan
uzupetniajgcych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku
uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w przypadku zr6znicowania wynikéw mierzonego odchylenia
okreslonego w STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
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ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét
oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych,
wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i Roboty, ktre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIOR, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg dokumenty dopuszczajgce do stosowania zgodne z ustawa o wyrobach
budowlanych.

3.3.19.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy .

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania placu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia
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Jakosci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementdéw robot
- przebieg robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy .
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy , wpisane do Dziennika Budowy
beda rozpatrzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca realizuje bezwzglednie , bez uwag i protestéw.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy (
Kontraktu ) i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Kierownik budowy, kierownik rob6t ma obowigzek powiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego o kazdym swoim wpisie do dziennika budowy drogg poczty
elektronicznej (e-mail) w dniu dokonania wpisu.

Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane
Wykonawcy, kierownikowi budowy, kierownikom robét drogg poczty elektronicznej
nalezy traktowac jak wpis do dziennika budowy , i stanowig zatgcznik do dziennika
budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate Dokumenty Budowy

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.
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Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy ( w tym réwniez Dziennik Budowy) beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wykonawca kierownik budowy zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego
codzienny i catodobowy dostep do w/w dokumentdw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania
dokumentéw przez okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizaciji
dokumentow zgodnie z zasadami archiwizacji.

3.3.20. ODBIORY ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu- koncowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym, w przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robbt.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po zgtoszenie gotowosci
przez Kierownika Budowy..

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru pocztg
elektroniczna (e-mail).

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie badan wtasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robdt w przypadku wystgpienia wad i
usterek majgcych wptyw na jako$¢ wykonanych Robét ,p6zniejszg negatywng prace
elementédw w okresie eksploatacji oraz sg niezgodne z parametrami okreslonymi w
projektach budowlanych i STWIOR. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy
jakosci rob6t na wtasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.
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Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ robét jest niedopuszczalne.
Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioér ostateczny /koncowy Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

atkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwio-
cznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z umowa o roboty budowlane..

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia
Dokumentow..

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy , robét

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych Dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioroéw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych , Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosc i ilos¢ w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWIOR oraz
ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt
odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
Dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji roboét.

Szczegodtowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy ,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z STWIOR i PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow zgodnie
z STWIOR i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
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z STWIOR i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wlascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robét budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu wykonana przez geodete uprawnionego z potwierdzonym
whiesieniem do zasobdéw mapowych tz. ztozeniem do wtasciwego urzedu.

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych (podlegajacych zakryciu)
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta W przypadku, gdy wg
Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
wg. ustalen w umowie o roboty budowlane (kontrakcie).

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w umowie ..

Ptatnos¢ za wykonane roboty.

Zamawiajgcy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z wyma-
ganiami Umowy o roboty budowlane, Dokumentacji Projektowej , STWIOR, ST 00.00
, SIWZ oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Fakt prawidtowego wykonania w/w rob6t musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Podstawa do wystawienia faktury jest :

a/ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego
(Inwestor) protokot odbioru robdt bez uwag : tz. ilos¢€, jakos¢ wykonanych rob6t w
petni zgodna z umowa, Dokumentacja proj. i STWIOR.

Szczegoty w zakresie ptatnosci okresla umowa o roboty budowlane.

4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO .
4.1.Dokumenty, ktorymi dysponuje Zamawiajacy

a/Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostepny w Urzadzie Miasta
Swietochtowice .

b/Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

c/Kopia mapy zasadniczej.

d/Aktualna Mapa do celéw projektowych w realizacji , bedzie przekazana
Wykonawcy po podpisaniu umowy .

f/ Zat. Nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego — Rzut podjazdu
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dla karetek — stan istniejacy .
f/ Zat. Nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego — Rzut podjazdu
dla karetek —koncepcja przebudowy .

4.2.Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Podczas projektowania i wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania i przestrzegania aktualnych przepiséw i norm a w szczegdlnosci :

1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

2/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegot-
owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z p6zniejszymi zmianami),

3//Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

4/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389

5/Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

6/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami),

7/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).

8/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z p6zniejszymi zmianami),
9/Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami),

10/Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawi
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z p6zniejszymi zmianami),

11/Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

12/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami),
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13/Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r.

w sprawie o0golnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tj. Dz. U.1997,
Nr 129, poz. 844 z pbézniejszymi zmianami),

14/Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251
z p6zniejszymi zmianami),

15/Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2006, Nr 89,
poz. 625),

16/Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T.j. Dz. U. 2002,
Nr 147 poz. 1229 z pbézniejszymi zmianami),

17/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U.
2000, Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami),

18/Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami),

19/Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
Z pozniejszymi zmianami).

Swietochtowice 21.09.2020 r
Sporzadzit : inz. Bozena Jakimowicz




