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3.CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

(zgodnie z § 16 i 18 Rozporzadzenia)

3.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia)

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z STWIOR , przedmiaréw robét , kosztoryséw inwestorskich ,
uzyskanie decyzji administracyjnych , jak pozwolenie na budowe” , ,pozwolenie na
uzytkowanie ”, zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy, kierownikdéw robét
oraz roboty budowlane polegajgce na przebudowie izby przyje¢ , poradni
specjalistycznych , oddzielenia POZ oraz chodnika dla pieszych w trybie
~zaprojektuj i wybuduj” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Swietochtowicach
Spétka z 0.0., 41-605 Swietochtowice , ul.Chorzowska 36-38

Obszar podlegajgcy przebudowie niski parter budynku C , w ktérym znajduje sie :
Izba przyje¢, poradnie specjalistyczne i Poradnia medycyny rodzinnej POZ oraz
przylegty chodniki dla pieszych, nie spetniajg przepiséw okreslonych w WT -
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznych
zwigzanych przeciwdziataniu rozprzestrzenianiu sie CIVD-19.
Przemieszczanie sie jednym wejsciem pacjentow ,statych pracownikéw oraz
kadry medycznej sprzyja rozprzestrzenianiu sie¢ COVID-19.

Po realizacji niniejszego zamowienia nastgpi rozdzielenie oséb wchodzgcych do
izby przyje¢ POZ, poradni specjalistycznych i wyzszych kondygnacji budynku C.
Wprowadzone rozwigzania oraz zainstalowane urzadzenie do pomiaru temperatury
z automatyczng kontrolg dostepu znacznie ograniczy rozprzestrzenianie sie
COVD-19.

3.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia).

Pomieszczenia do przebudowy stan istniejacy:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia /funkcja | Pow.uzytk.] m2]
IZBA PRZYJEC

1 WC personelu 4,27
2 Wezet sanitarny gabinetu ginekologicznego 4,50
3 Gabinet Ginekologiczny 12,14
4 Pomieszczenie socjalne personelu 21,14
5 Komunikacja 1 16,54
6 Komunikacja 5 2,53
7 Komunikacja 4 5,15
8 Pomieszczenie porzadkowe 4,54
9 Komunikacja 3 22,70

Razem 93,51

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
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10 Zaplecze kartoteki 10,37
11 Kartoteka 1 19,53
12 Kartoteka 2 6,40
13 Kartoteka 3 6,47
14 Korytarz 2 29,99
15 Gabinet lekarski poradni 18,40

razem 91,16
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
16 | Chodnik dla pieszych 48,42
Suma obszaru do przebudowy 233,09

Stan projektowany :

Pomieszczenia po przebudowie:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia /funkcja Pow.uzytk.

[ m2]
IZBA PRZYJEC

1 Komunikacja 3 22,70
2 Komunikacja 4 5,43
3 WC personelu 4,02
4 Sluza 8,42
5 Izolatka pacjenta 11,24
6 Pokdj wstepnej kwalifikacji pacjenta 9,71
7 Wezet sanitarny izolatki 7,58
8 Pomieszczenie porzadkowe 2,07
9 Komunikacja 1 z recepcja 12,88
10 Pokéj wstepnej segregaciji - wywiad 4,39
11 Gabinet lekarski nr 1 18,40
12 Komunikacja 2a 16,20
13 Wezet sanitarny gabinetu ginekologicznego 4,96
14 Gabinet Ginekologiczny 14,58
15 Pomieszczenie socjalne personelu 12,80

razem 155,38

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

16 Kartoteka 1 6,29
17 Korytarz 2 14,46

razem 20,75

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ POZ
18 | WC pacjenta i 0séb niepetnosprawnych w POZ 4,52
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
19 \ Chodnik dla pieszych z wycieraczkg i wpustem deszczowym 48,42
Suma obszaru po przebudowie 229,07

Zakres robdt budowlanych :

- rozbiérka scianek dziatowych ,demontaz okna , drzwi oraz instalacji sanitarncy i
elektrycznych.

- przebudowa chodnika z ptytek betonowych montaz odwodnienia (wycieraczka +
wpust deszczowy) dobudowa zadaszenia nad wejsciem do komunikacji 3,

- przebudowa pomieszczen izby przyje¢ i poradni specjalistycznych w zakresie
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Wydzielenia pomieszczen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania izby

przyjec.

- wybudowanie oddzielnego WC dla POZ

- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych z kontrolg dostepu

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach i drzwi rozdzielajacych
z kontrola dostepu

- instalacje elektryczne podstawowe : gniazda wtyczkowe , oswietlenia podstawo-
wego i awaryjnego ,

- instalacje elektryczne niskopragdowe:

- montaz sytemu kontroli dostepu do drzwi z centralkg w rejestracji izby przyjec,

- montaz instalacji domofonow z centralkg w rejestraciji izby przyjecé,

- dostawa i montaz urzgdzen do pomiaru temperatury z systemem powigzanym
z kontrola dostepu,

- rozbudowa systemu przyzywowego

- dostawa i montaz paneli nadtézkowych wyposazonych w gniazda elektryczne ,
os$wietlenie, podtgczenie tlenu, proznii sprezonego powietrza, przycisk
przyzywowy.

- instalacje sanitarne (wody zimnej, cwu i kanalizacji ) z przyborami ,

- wentylacja mechaniczna nawiewno —wywiewna w pomieszczeniach
przebudowywanych z uwzglednieniem wymagan szczegd6lnych pomieszczen jak
podcisnienie w pom. izolatki , $luzy i wezet sanitarnego izolatki, kurtyny izolacyjne
powietrzem , filtry HEPA .

Gazy medyczne :

Wykonac instalacje gazow medycznych Tlen, sprezone powietrze i préznia zgodnie z

obowigzujgcymi normami

Parametry charakterystyczne i doktadne wymiary przedstawiono na rysunkach :

zat. Nr4 i5.

3.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Na podstawie informacji podanych w punkcie 3.1 i 3.1.1. o aktualnym stanie

elementéw , wynikajg nastepujgce uwarunkowania

1/ - Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na wydzielonych obszarach

w sposéb ,ktdry zapewni dziatanie izby przyje¢ poradni specjalistycznych i POZ, .

2/ -zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac trwatosé

i odpornos¢ na warunki atmosferyczne o wysokich parametrach techniczno-
eksploatacyjnych ;

3/ -wszelkie roboty nie pogorszg stanu obiektu przylegtego , nawierzchni , wszelkich

instalacji , a ewentualne uszkodzenia zostang przez Wykonawce naprawione ;

4/ - transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga

stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektow w ramach kompleksu szpitalna.;

5/ - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b
postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajg
cymi Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

6/ - materiaty z robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego
Wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce
na ich sktadowanie;
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7/ - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢é dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgce;j
dziennego zuzycia;

8/ - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonhczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

9/- teren przy budynku jest uzbrojony w instalacje podziemne , wiec nalezy
zachowac ostroznosc¢ przy przebudowie chodnika..

10/ przebudowy instalacji nie mogg powodowa¢ awarii braku mediéw
w pomieszczeniach czynnych.

3.1.3. O_GOLNE | SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO -
UZYTKOWE.

Przebudowane schody wejscia gtbwnego zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania,
co ochroni osoby poruszajgce sie przed wypadkiem i zapewni wtasciwe i bezpie-
czne warunki ewakuacji w przypadku pozaru .

Przebudowa schodéw ibudowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych zapewni
optymalne i bezpieczne warunki dostepu do budynku dla pacjentéw, ograniczenie
kontaktu o0sdb zapobiegnie rozprzestrzenianiu sie COVID-19 .

3.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
3.2.1. Wymagania zawartosci dokumentacji projektowe;.

W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonawca sporzadzi :

1.Projekt budowlany ztozony z :

1.1.projekt zagospodarowania dziatki (PZD)

1.2.Projekt architektoniczno-budowlany (PA-B)

2.Projekt techniczny (PT)

3.Projekt wykonawczy (PW)

Wszystkie wymienione wyzej rodzaje projektow wykonac jako ztozone kompletne

opracowanie , ktére bedzie spetnia¢ wymagania dla poszczegéinych typéw

projektow.

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami :

a/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

b/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegot-
owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
Z p6zniejszymi zmianami),

c//Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

d/Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Oraz pozostatymi wyszczegdlnionymi w pkt.4.2 oraz obowigzujgcymi normami oraz
ustaleniami z Zamawiajgcym.
2.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét STWiOR.
Wykonac dla wszystkich asortymentdéw robdt wg. ponizszego rozporzadzenia :
c//Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U .z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

3.Przedmiary Robét i kosztorysy inwestorskie wykona¢ zgodnie z :

e/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 .

- oddzielnie dla poszczegdblnych asortymentéw robdt.

Mape do celéw projektowych w formie papierowej i pliku dwg dostarczy Zamawiajgcy

w dniu podpisania umowy.

Przed przystgpieniem do prac projektowych przebudowy obiektu Wykonawca
wykona szczegdtowg inwentaryzacje obszaru obiektu objetego opracowaniem
w zakresie niezbednym do opracowania projektu z ekspertyzg techniczng ,
zaznaczonym zakresem wyburzen i obszarami do przebudowy . Inwentaryzacja
bedzie wchodzi¢ w sktad opracowania projektowego — jako stan istniejgcy.

W trakcie wykonywania projektu przebudowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu Koncepcje Przebudowy do sprawdzenia i zatwierdzenia.
Docelowa dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ wg. zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego koncepciji j.w.

Projekty nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowe), realizacji rob6t , sporzadzenia
przedmiaréw robét .

Opracowania projektowe ztozone z PZD,BA-B, PT i PW wykona¢ w 4 egz. w formie
papierowej z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnien

SzczegOllnie z rzeczoznawcami ppoz i sanitarnym.

STWIOR, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - wykona¢ w 2 egz. W formie
papierowe;j.

Komplet opracowania dostarczy¢ w formie zapisu elektronicznego jako pliki pdf

na ptycie CD 2 egz.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna m.in.:

a/ wykonanie szczego6towych rozwigzan indywidualnych, ktére nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu w formie koncepcji do zatwierdzenia ,

b/szczegbtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem

i niezbednymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii roboét,
zatgczniki formalno-prawne,

c/ rysunki budowlane szczegotowe (rzuty, przekroje, szczegoty) w odpowiedniej skali
zapewniajgcej czytelnosc .

d/ nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia,
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a w szczegdblnosci: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong srodowiska,

e/ sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

f/ Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wykonanie rob6t w czynnym obiekcie ,
na wydzielonych matych dziatkach roboczych , poniewaz szpital nie moze
przerwa¢ Swiadczenia ustug.

3.2.2. Zgodnos¢ dokumentaciji projektowej z programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie
branze i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyc .

Wykonawca nie moze wykorzystywac niedoprecyzowania zakresu robét

w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odstepstwa majgce na celu poprawienie jakosci rob6t oraz
poprawienia funkcji pomieszczen czy wartosci technicznych urzadzen.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
rozwigzan, wykonania wtasnych obliczen konstrukcyjnych , badan i ekspertyz itp.
W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie zwiekszonej
ilosci i asortymentu rob6t Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

3.2.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy stanowi teren szpitala w obrebie budynku administracyjnego
budynek posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia wskaze
Zamawiajgcy na etapie przekazania terenu budowy.

Podtaczenie do mediow Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Zaplecze kontenerowe na potrzeby socjalne i sanitarne pracownikéw , biuro
budowy, magazyn materiatbw oraz magazyn sprzetu , Wykonawca winien ustawic
na terenie dziatki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego , na wkasny koszt.

3.2.4. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji,instalacje elektryczne
i niskopradowe, instalacje sanitarne i wentylacja , gazy medyczne
zagospodarowania terenu .

Sciany nosne : wykona¢ z cegly petnej kl.15 na zaprawie cem.wap. kl.7 .Grubo$¢
scian w stanie surowym — mur z cegty 25 i 38 cm.
Sciany nalezy tynkowac¢ obustronnie - tynk cem.wap. gr 1-2 cm kategorii lll.
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Scianki dziatowe o grubosci 16 cm (tgcznie z tynkiem dwustronnym lub oktadzing
z ptytek) wykonac z cegty petnej kl.15 na zaprawie cem.wap. kl.7 .
Scianki dziatowe tynkowac¢ obustronnie — tynk cem.wap. gr 1,5-2 cm kategorii lll.

Nadproza:

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi na etapie wznoszenia scian nalezy
zamontowac nadproza prefabrykowane typu L19. Belki nadprozy opiera¢ na
Scianach po 10-15 cm z kazdej strony liczgc od szerokosci surowego otworu.

Tynki i oktadziny scian wewnetrznych.
Na catej powierzchni $cian wewnetrznych oraz sufitach wykonac tynki zwykte
cem.wap.gr. 1-1,5 cm kategorii Il .

Okladziny scian z ptytek ceramicznych prasowanych na sucho o wymiarach
20x20 cm , grupa B lll-nasigkliwosci >10%,kolory pastelowe wg. palety producenta ,
wykonaé w naste-pujgcych pomieszczeniach :

- Wezly sanitarne personelu i WC niepetnosprawnych WC na wys.2,2 m

- fartuch na Scianach : przy umywalkach i zlewach na wys. Min 160 cm od podtogi
Ptytki uktadane na zaprawie klejowej wodoodpornej ( typu Atlas), spoina
wodoodporna , mrozoodporna, gr.0,5-1 mm , kolor szary (ciemny). Ptytki uktadaé
metodg zwykig. , na powierzchni catkowicie wypetnionej klejem, bez pustych
przestrzeni pomiedzy ptytkg a podtozem

Okladziny scian z ptytek ceramicznych prasowanych na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej grupa B | - typ. gres , struktura powierzchni gtadka (natural) ,
poslizgowos¢ R10 , nasigkliwos¢ E<0,5 % , mrozoodporne , Wytrzymato$¢ na
zginanie > 1300 N/mm? normatywna , wymagana >2000 N/mm?. ( warunek ten
spetnia ptytka Quarzite Gres

Porcellanato kolory wg. palety producenta Nowa Gala, wymiary 30x30 cm ) wykonac¢
w nastepujacych pomieszczeniach :

- wezet sanitarny przy izolatce , izolatka , Sluza do wys. 2,2 m

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej wodoodpornej ( typu Atlas), spoina
wodoodporna , mrozoodporna, gr.0,5-1 mm , kolor szary (ciemny). Ptytki uktadaé
metodg zwykig. , na powierzchni catkowicie wypetnionej klejem, bez pustych
przestrzeni pomiedzy ptytkg a podtozem.

Posadzki w pomieszczeniach .

We wszystkich pomieszczeniach przebudowywanych :

— posadzki , ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
grupa B | - typ. gres , struktura powierzchni gtadka (natural) , poslizgowos¢ R10
nasigkliwos¢ E<0,5 % , mrozoodporne , Wytrzymato$é na zginanie > 1300 N/mm?
normatywna , wymagana >2000 N/mm?. ( warunek ten spetnia ptytka Quarzite Gres
Porcellanato kolory wg. palety producenta Nowa Gala, wymiary 30x30 cm )

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej wodoodpornej ( typu Atlas), spoina
wodoodporna , mrozo odporna, gr.0,5-1 mm , kolor szary (ciemny). Ptytki uktadac
metodg zwykig. , na powierzchni catkowicie wypetnionej klejem, bez pustych
przestrzeni pomiedzy ptytkg a podtozem.
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Izolacje przeciwwilgociowe .

Izolacje poziome posadzek pod wyktadziny z ptytek :

izolacja przeciwwilgociowa z zaprawy uszczelniajgcej 2 x (np. Aquafin 1K)
warstwa ok.2,5 mm (zuzycie preparatu ok. 4,5 kg/m?).

Malowanie scian i sufitow.

Na powierzchni Scian nie pokrytych oktadzinami z ptytek wykona¢ malowanie
farbami emulsyjnymi 2 x z przygotowaniem powierzchni przez szpachlowanie .
Sciany kolory pastelowe , sufity kolor biaty, w izolatce , $luzie i wezle sanitarnym
izolatki stosowac farby o podwyzszonym standardzie sanitarnym i odporne na
uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcje.

Stolarka drzwiowa:

drzwi zewnetrzne i wewnetrzne Dz1,Dz3,Dz4, D4-D7 jedno i dwuskrzydtowe
wykonac¢ z profili aluminiowych , podziat poziomy w potowie wysoko$ci, gérny panel
skrzydta przeszklony szklenie warstwowe wielokomorowe, szkto bezpieczne , dolny
panel wypetnienie petne . Klamka stalowa chromowana z szyldem, zamek

w szyldzie w systemie kontroli dostepu , zamek dodatkowy gorny w skrzydle na
klucz patentowy. Malowanie drzwi kolor wg. palety producenta zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, farby odporne na warunki atmosferyczne i UV.

Drzwi zewnetrze Wsp. Umax) = 1,3 [W/m?K], drzwi wewnetrzne bez wymagan.
Drzwi wewnetrzne D1-D3 — wykonac jako drewniane ptytowe, skrzydto wypetnienie
ptyta wiérowa otworowa, konstrukcja skrzydta rama z litego drewna lub klejonego,
Dolny pas min h=30 cm obtozony blachg ze stali nierdzewnej o gr. 0,5mm,
obustronne, . Klamka stalowa chromowana z szyldem, zamek w szyldzie na klucz
patentowy, w WC zamki tazienkowe.

Oscieznica obejmujgca regulowana w kolorze drzwi. Okleina drzwi typu CPL gr.
0,7mm lub malowanie wielowarstwowe , powtoki odporne na uderzenia oraz srodniki
czyszczgce i dezynfekcyjne.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej min. gr. 0,6 mm ,
powlekanej farbami poliwinylowymi RAL 8017 (brgzowy):

Rynny dachowe 100 mm ( na wspornikach systemowych), rury spustowe 80 mm
— PCV kolor rynien i rur spustowych brgzowy , odporne na warunki atmosferyczne
oraz promieniowanie UV ,fgczone na uszczelke, montaz zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyptyw z rury spustowej podtgczy¢ do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe; .

Instalacja elektryczne i niskopradowe .

Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych: nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielni niskiego parteru , stosowa¢ oprawy ze zrédtem sSwiatta typu LED —
wymienialne. Gniazda wtyczkowe, a takze wytgczniki oswietlenia muszg posiadaé
stopien ochrony min. |IP44 i nalezy je zamontowa¢ na wysokosci min. 115 cm nad
posadzka.

Oswietlenie awaryjne — zaprojektowac i wykonaé no o$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjno-kierunkowe) w pomieszczeniach WC i weztéw sanitarnych ,
korytarzach , $luzie . O$wietlenie to zrealizujg niezalezne oprawy oswietleniowe
wyposazone w moduty awaryjne 1-godzinne, pracujgce w trybie na ciemno (oprawy
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oswietlajgce droge ewakuaciji) oraz na jasno (oprawy wyznaczajgce kierunki drog
ewakuacji .Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnié¢ na drodze ewakuacji w jej
Srodkowej czesci natezenie min.1Ix a w miejscach lokalizacji urzadzen ppoz.
(hydranty, gasnice, itp.) natezenie 5Ix. oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z rozdzielni
istniejgce;j.

Przejscia przez sciany (stropy, przegrody, itp.) wykona¢ w stalowych ocynkowanych
rurkach ochronnych i uszczelni¢ masg ogniochronng jesli sSrednica przepustu nie
przekracza 40 mm , przepusty > 40 mm wykonac¢ zgodnie z opisem ppoz.

Ochrona przeciwprzepieciowa istniejgca lub dobudowac ogranicznik przepieé
kategorii ,B+C”,

w rozdzielni.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Podstawowa ochrona przed dotykiem bezposrednim czesci czynnych urzadzenh
elektrycznych, zasilanych napieciem niebezpiecznym, bedzie zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych, uniemozliwiajgce przypadkowe dotkniecie.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - HD
60364-4-41 zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Zrealizowane ono
bedzie w sieci zasilajgcej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a w
sieci odbiorczej przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo prgdowe i wytgczniki
ochronne réznicowopradowe .

Zabezpieczenie roznicowoprgdowe bedzie zrealizowane przez wytgczniki
ré6znicowoprgdowe o pradzie roznicowym |-,=30mA.

Szyne w rozdzielni nalezy uziemié.

Potaczenia wyrbwnawcze.

W obiekcie nalezy wykonac ekwipotencjalizacje, ktéra polegac bedzie na wykonaniu
potgczen drutem Cu 6mm? pomiedzy gtéwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi
obudowami i zaciskami PE urzadzehh normami PN-HD-60364.

Instalacje elektryczne niskopradowe:

- montaz sytemu kontroli dostepu do drzwi z centralkg w rejestracji izby przyjec,

- montaz instalacji domofonow z centralkg w rejestraciji izby przyjec,

- dostawa i montaz urzgdzen do pomiaru temperatury z systemem powigzanym
z kontrola dostepu,

- rozbudowa systemu przyzywowego o nowe podtgczenia

- dostawa i montaz paneli nadtézkowych wyposazonych w gniazda elektryczne ,
oswietlenie, podtgczenie tlenu, prozni i sprezonego powietrza, przycisk
przyzywowy.

Instalacje sanitarne (wody zimnej, cwu i kanalizacji ) z przyborami :

-przewody wody zimnej i cwu z rur wielowarstwowych lub PP zbrojone wtbknem
szklanym, kanalizacja rury PVC niskoszumowe,

- baterie zeliwne z ceramiczna komora mieszania , chromowane , uruchamiane
Fotokomorka,

- umywalki , muszle — ceramiczne szkliwione , kolor blaty,

- zZlewozmywaki ze stali nierdzewnej ustawione na szafkach,

Wentylacja mechaniczna nawiewno —wywiewna w pomieszczeniach
przebudowywanych z uwzglednieniem wymagan szczegodlnych pomieszczen jak
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podcisnienie w pom. izolatki , Sluzy i wezet sanitarnego izolatki, kurtyny izolacyjne
powietrzem , filtry HEPA .Automatyka centrali wentylacyjnej z regulacjg ptynng
dostosowana do przepiséw sanitarnych w stuzbie zdrowia, rozdzielnica centrali
zlokalizowana w rejestracji

Kanaty z rur spiso stalowych ocynkowanych min 0,8 mm, kratki ze stali nierdzewnej.

Gazy medyczne :
Wykona¢ instalacje gazéw medycznych Tlen, sprezone powietrze i préznia zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zagospodarowanie terenu

Chodniki dla pieszych : szerokosci 200 cm wykona¢ z kostki betonowej typu
-polbruk” gr.6-8 cm uktadanej na podsypce cem.piaskowej 3 cm i podbudowie
gr.10-15 cm z kruszywa tamanego naturalnego $rednicy 0-31,5mm, zgeszczonego
mechanicznie .Obrzeza betonowe 6x30x100 cm ,osadzone w tawie betonowej

z betonu C15.

Daszek nad wejsciem wykonac¢ z profili aluminiowych przeszklonych szktem
bezpiecznym , wode opadowg z daszku odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej rurami PVC.

Wycieraczka z wpustem deszczowym — zaprojektowac i wykonac jako rozwigzanie
indywidualne w konstrukcji zelbetowej , krata ze stali nierdzewnej , woda
odprowadzona do istn. Kanalizacji deszczowej rury PVC.

Parametry charakterystyczne i doktadne wymiary przedstawiono na rysunkach :
zat. Nr4 i5.

3.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.3.1.09gd6Ine zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy
z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja Projektowg, wymaganiami
STWIOR, program zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca na wtasny koszt wykona przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzgdzen podziemnych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzen
na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z
tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je ujg¢c w Cenie oferowane;.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej w Dokumentacji
projektowej ,PZJ , STWIOR technologii i metod wykonania Robét, za ktére jest
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznosci wejscia w tereny dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego
jak rdwniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Jesli bedzie wymagane :

Wykonawca na wtasny koszt zapewni (zatrudni) geodete uprawnionego ktory :
-zatozy niezbedne do realizacji rob6t punkty geodezyjne ( repery robocze) a
kierownik budowy wpisze do Dziennika Budowy dane lokalizacji reperu, rzedne




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY —p.t. ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU C W ZAKRESIE I1ZBY
PRZYJEC ,POZ ORAZ PRORADNI SPEJJALISTYCZNYCH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ ”
realizowana w ramach zadania , Izba przyje¢ jako element w strategii przeciwdziatania rozprzestrzenianiu sieg,
zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym

w Swietochtowicach Sp.z 0.0.” str. 13

wysokosciowe, -wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacija projektowg-
zapewni stata obstuge geodezyjna w trakcie realizacji rob6t i wykona geodezyjna
dokumentacje powykonawczg.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie
w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomié odpowiednie instytucje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymaganiami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, STWIOR lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektor nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu Robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé

w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z ich odbiorcami (zakfady pracy, gospodarstwa itp.).

Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie
ofertowej (Kontraktowej).

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w Dokumentacji projektowej i STWIOR takze w zwigzanych w normach ,
wytycznych, zarzadzeniach itp.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatédw i Robét, tolerancje wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z realizacji innych podobnych obiektéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie p6zniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany na terenie budowy warunkéw posadowienia tz. stwierdzenia
zalegania gruntu nienosnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe
oraz poziomu wod gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem sieci
wodociggowej przez Wykonawce inspektor nadzoru inwestorskiego z projektantem
wpisem do dziennika budowy okreslg niezbedne zmiany w konstrukcji fundamentéw
i sposobie posadowienia .Zgodnie obowigzujgcymi przepisami takg zmiang okresla
sie jako nieistotng .Za wykonane i potwierdzone roboty zamienne lub dodatkowe w
tym zakresie Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne
przerwy w realizacji robét , bez wzgledu kto je spowodowat.
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Kierownik budowy i kierownicy roboét , realizuja roboty objete zamowieniem —
projektem w imieniu Zamawiajgcego podlegaja Zamawiajgcemu , winni by¢é
obecni na budowie w trakcie realizacji rob6t oraz muszg by¢ dostepni dla
inspektoréw nadzoru inwestorskiego codziennie min. 1 godzina robocza .Brak

kierownikéw na budowie moze by¢ potraktowany jako zaniedbanie
obowigzkow i niewykonywanie umowy nalezycie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia wymagan w STWIOR
podlegajg rozbiérce oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.
Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania sie do
wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagan

w STWIOR Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujgcy m.in.:

ad.1 dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzgdzenh
zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapér, ogrodzenia, itp.
ad.2. utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic
informacyjnych oraz wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdéw/przejazdéw
i organizacje ruchu

ad.3. projekt organizacji ruchu na czas budowy

ad.4. geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg w trzech
egzemplarzach z wpisaniem do zasob6w geodezyjnych danego Starostwa
Powiatowego

ad.5.inwentaryzacje fotograficzng drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania
ad.6. inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy

z Administratorem, drég publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do
transportu technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie
uzytkowania

ad.7.koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

ad.8.prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego tgcznie ze sporzadze-
niem stosownej dokumentacji

ad.9.Wykonawca zapewni i poniesie koszty wytgczenia i wtgczenia dostaw energii
elektrycznej, gazowej, wody do uzytkownikéw przylegtych do terenu budowy oraz
wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegélnione w przedmiarze inwestorskim i
dokumentaciji projektowej i STWIOR.

3.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg tacznie z STWIOR.

Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najpdzniej
dwa dni po zawarciu umowy o roboty budowlane :

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swidczyé¢ o braku
gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robot zgodnie z umowag w
takiej sytuacji Zamawiajacy nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.
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3.3.3.Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg z STWIOR
po uzyskania pozwolenia na budowe, ktore lezy po stronie Wykonawcy..

3.3.4.Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce na etapie realizacji robot
budowlanych :
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje i uzgodni z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz innymi odpowiednimi Instytucjami :

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach drég , chodnikow
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowe;j
z wniesieniem do zasobow mapowych Starostwa Powiatowego z uzyskaniem
potwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wraz z wersjg elektroniczng
w formacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru) - jesli bedzie objete
zakresem robot (inwestycji)

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego terenu, przylegtej drogi oraz
budynkéw przed przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,

w szczegolnosci dla robét zanikajgcych

- Plan BiOZ

- Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- harmonogramu wykonania robét

oraz pozostate nie wymienione lecz niezbedne do realizacji rob6t ustalone przez
inspektora nadzoru

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpdézniej w terminie 3 dni przed
rozpoczeciem Robét i przejeciem terenu budowy , odpowiedniego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (bioz) oraz zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci.

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczyé o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robét zgodnie z umowa, w takiej sytuacji
Zamawiajgcy nie moze przekazaé Wykonawcy terenu budowy
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie oferowanej i nie beda podlegaty
odrebnej zaptacie.

3.3.5.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac do zadnych celéw ewentualnych btedow lub
niescistosci w Dokumentaciji Projektowej , STWIOR itp., a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek, ktére bedg traktowane jako zmiany nieistotne
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w swietle obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWIOR itp. nalezy
traktowac jako nieistotne , ktére bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich
w postaci pisemnej , rysunkdéw zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez
Wykonawce.

W sprawach wymienionych jw. Wykonawcy nie przystuguje prawo odwotania sie
od decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym wypadku najwazniejsze jest
dazenie stron do wykonania dzieta , ktére bedzie najlepiej spetniato potrzeby
Zamawiajgcego , uzytkownikdw z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

Za roboty zamienne lub dodatkowe Wykonawca nie otrzyma dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne
przerwy w realizacji robét , bez wzgledu kto je spowodowat. W przypadku
rozbieznosci opisu stownego wymiardéw jest wazniejszy odczyt z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji, ktére ostatecznie zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego .

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg STWIOR i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego ,
Wykonawca niezwtocznie zastgpi prawidtowymi , a Roboty bedg wykonane
ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

3.3.6..Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz itp.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t , Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego .

Tablice informacyjne , BHP bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robo6t.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i elementy ostrzegawcze.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy wszystkich
urzgdzen ielem. zabezpieczajgcych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia i elementy zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi koszty montazu i pracy
wszelkich w/w urzgdzen i zabezpieczeh.

Cena umowna -oferowana (kontraktowa) obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie
tablic informacyjnych , pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu
Inwestycyjnego oraz ogrodzenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene oferowang (Kontraktowq).

3.3.7. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od
odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizaciji
ruchu, zezwolenia dotyczgce tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robot
itp.)Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

3.3.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publi -

cznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena

ta obejmie rowniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych

i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz

Ustawy — o odpadach.

3.3.9.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.3.10.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
stosowane do wykonania robét. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia
do stosowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego uzyte do Robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

3.3.11.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem
Robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona witasnosc¢ w taki sposob, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

W tym celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkéw i innych
obiektow, na ktére moze mie¢ wptyw prowadzenie Rob6t. Raporty z wykonanych
ocen nalezy przekazac inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie
z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzgdzen
podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych i
nie wykazanych w dokumentach projektowej (a zagtebione w gruncie na terenie
budowy ) dostarczonych przez Zamawiajgcego .

Jezeli teren budowy oraz drog technologicznych przylega do terenéw z jakakolwiek
zabudowg np. mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb
minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i doty-
czacych korzystania z wtasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze inspektor nadzoru
nie bedzie w nie ingerowat w takcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy (Kontraktu).

3.3.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
instytucji do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru moze polecic, aby

pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete

z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

3.3.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego

w szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdn 27.08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go inspektorem nadzoru inwestorskiego .
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw
ochrony osobiste;j.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferowanej
(Kontraktowej).

3.3.14.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac
odbiorowych i przekazania do uzytkowania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego rozpocznie roboty w tym zakresie nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robdét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub
utrzymania Robdét, cigzy na Wykonawcy.
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3.3.15.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg

w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw odniesieniu do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos¢ norm
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono inacze;.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami ,a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.

W przypadku kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach istniejgcych.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy, beda uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich napotkanych podczas prowadzenia rob6t wykopaliskach i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenh Wykonawca poniesie
koszty lub wystgpig op6znienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot. .

Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajgcy lub
inna instytucja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3.16. Materialy budowlane i urzadzenia .

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem na
materiaty i urzgdzenia do zabudowy .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty/ wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajag
wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdw w tym: optaty,
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do

Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad do utylizacji odpowiednio do
wymagan i uzgodnien z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z wykopdw poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in.
ochrony srodowiska zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pézniejsza
rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru inwesto-
rskiego .Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu

Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w projekcie , z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Do realizacji rob6t nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia wyszczegélnione w
dokumentaciji projektowej lub rownowazne o parametrach nie gorszych od
wykazanych w Dokumentac;ji projektowej i STWIOR oraz posiadajgce dokumenty
dopuszczajgce do stosowania zgodne z _ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych oraz przepisami odrebnymi.

Dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania Wyrobu nalezy przekazac¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji przed wbudowaniem
materiatu.

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na wtasny koszt.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowych zastosowan materiatéw.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek

gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Koszty stworzenia i utrzymania sktadowisk materiatdbw ponosi Wykonawca

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem

jakosci.W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a/ inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,
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b/ inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Robdét wg. Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to
Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Materiaty z rozbiorek

W kosztach robdét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materiatéw
z rozbiorki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego — udokume-
ntowac, ze materiat zostat zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany
lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Materiaty uzyskane z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wbudowania

w ramach niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy zechce wykorzystaé na potrzeby
wiasne nalezy przekazac protokolarnie i odwiez¢ na miejsce przez niego wskazane
— potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiatdw

z rozbiérki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowigzu -
jacymi przepisami wykonawca ma obowigzek przekazac¢ do utylizacji..

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia materiaty z rozbidrki
i odpady, Wykonawca przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
dokument oddania materiatéw do utylizacji udostepni Zamawiajgcemu do wgladu

i sporzadzenia kopi.

Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
wykorzystanie materiatdw z rozbiérek, do ponownego wbudowania.

3..3.17. SPRZET | TRANSPORT DO WYKONYWANIA ROBOT .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni
uzyskanie wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i
wymaganiami zawartymi w STWIiOR oraz dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany
do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ | ub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidywanym w umowie
(Kontrakcie).Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

Z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam ,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez na biezgco naprawiac lub
wymieniac niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego , nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktowych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasci-
wosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
w czasie prowadzonych rob6t, wszelkich niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy na wtasny koszt.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu
drdg istniejgcych, po ktoérych planuje transport materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego , w terminie przewidzianym umowg ( Kontraktem.)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymogi dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu
budowy oraz na Terenie budowy.

3.3.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazagdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan
uzupetniajgcych lub zleci¢ na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku
uzasadnionych watpliwosci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
Wykonawce lub w przypadku zr6znicowania wynikéw mierzonego odchylenia
okreslonego w STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét
oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych,
wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg dokumenty dopuszczajace do stosowania zgodne z ustawa o wyrobach
budowlanych.

3.3.19.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
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Budowy .
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia
Jakosci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy .
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy , wpisane do Dziennika Budowy
beda rozpatrzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca realizuje bezwzglednie , bez uwag i protestéw.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy (
Kontraktu ) i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Kierownik budowy, kierownik rob6t ma obowigzek powiadomic inspektora nadzoru
inwestorskiego o kazdym swoim wpisie do dziennika budowy drogg poczty
elektronicznej (e-mail) w dniu dokonania wpisu.
Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane
Wykonawcy, kierownikowi budowy, kierownikom rob6t drogg poczty elektronicznej
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nalezy traktowac jak wpis do dziennika budowy , i stanowig zatgcznik do dziennika
budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate Dokumenty Budowy

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy ( w tym réwniez Dziennik Budowy) bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wykonawca kierownik budowy zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego
codzienny i catodobowy dostep do w/w dokumentdw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania
dokumentow przez okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizaciji
dokumentéw zgodnie z zasadami archiwizacji.

3.3.20. ODBIORY ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu- koncowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym, w przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po zgtoszenie gotowosci
przez Kierownika Budowy..

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do
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Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru poczta
elektroniczna (e-mail).

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie badan wtasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robdt w przypadku wystgpienia wad i
usterek majgcych wptyw na jako$¢ wykonanych Robét ,p6zZniejszg negatywng prace
elementédw w okresie eksploatacji oraz sg niezgodne z parametrami okreslonymi w
projektach budowlanych i STWIOR. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy
jakosci robot na wtasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakos¢ robét jest niedopuszczalne.
Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioér ostateczny /koncowy Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

atkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwio-
cznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z umowa o roboty budowlane..

Odbiér ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia
Dokumentéw..

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy , robét

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych Dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych , Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosc i ilos¢ w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWIOR oraz
ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt
odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
Dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét.

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne) Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy ,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z STWIOR i PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie
z STWIOR i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie

z STWIOR i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wtascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robét budowlanych,
sieci uzbrojenia terenu wykonana przez geodete uprawnionego z potwierdzonym
whiesieniem do zasobdw mapowych tz. ztozeniem do wtasciwego urzedu.

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

Protokoty odbioréw czesciowych i rob6t zanikajacych (podlegajgcych zakryciu)
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta W przypadku, gdy wg
Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja
wg. ustalen w umowie o roboty budowlane (kontrakcie).

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w umowie ..
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Ptatnos¢ za wykonane roboty.

Zamawiajgcy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z wyma-
ganiami Umowy o roboty budowlane, Dokumentacji Projektowej , STWIOR, ST 00.00
, SIWZ oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Fakt prawidtowego wykonania w/w rob6t musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Podstawg do wystawienia faktury jest :

a/ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego
(Inwestor) protokot odbioru robdt bez uwag : tz. ilosé€, jakos¢ wykonanych robot w
petni zgodna z umowa, Dokumentacja proj. i STWIOR.

Szczegoty w zakresie ptatnosci okresla umowa o roboty budowlane.

4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO .
4.1.Dokumenty, ktérymi dysponuje Zamawiajacy

a/Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostepny w Urzadzie Miasta
Swietochtowice .

b/Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.

c/Kopia mapy zasadniczej.

d/Aktualna Mapa do celéw projektowych w realizacji , bedzie przekazana
Wykonawcy po podpisaniu umowy .

f/ Zat. Nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego — Rzut podjazdu
dla karetek — stan istniejacy .

f/ Zat. Nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego — Rzut podjazdu
dla karetek —koncepcja przebudowy .

4.2.Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Podczas projektowania i wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania i przestrzegania aktualnych przepiséw i norm a w szczegdélnosci :

1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami),

2/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegot-
owego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
Z p6zniejszymi zmianami),

3//Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

4/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389

5/Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)
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6/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

7/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).

8/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 2006, Nr 80, poz. 563 z p6zniejszymi zmianami),
9/Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami),

10/Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawi
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z p6zniejszymi zmianami),

11/Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

12/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami),

13/Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r.

w sprawie o0golnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tj. Dz. U.1997,
Nr 129, poz. 844 z pbézniejszymi zmianami),

14/Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251

z p6zniejszymi zmianami),

15/Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2006, Nr 89,
poz. 625),

16/Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T.j. Dz. U. 2002,
Nr 147 poz. 1229 z pbzniejszymi zmianami),

17/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U.

2000, Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami),

18/Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami),

19/Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
Z p6zniejszymi zmianami).

Swietochtowice 21.09.2020 r
Sporzadzit : inz. Bozena Jakimowicz




